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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA PARA
LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO.

[. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Régimen juridico del contrato.

1.1. El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird por las
clausulas de este Pliego y, en lo no previsto en ellas, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico (en adelante LCSP), y sus disposiciones de desarrollo; por lo dispuesto en la Ley
Organica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (B.O.E de 24 de Diciembre), modificada por Ley
Organica 4/2007, de 12 de Abril, Ley 15/2003, de 22 de Diciembre, Andaluza de Universidades, Decreto
343/2003, de 9 de Diciembre, publicado en el B.O.J.A. N2 247, de 24 de Diciembre de 2003, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almerfa, supletoriamente se aplicaran las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

1.2. Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedard obligado, con respecto a la actividad objeto del
contrato, al cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, el
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y demés normativa sobre prevencion de riesgos laborales, asi
como al cumplimiento de las demas disposiciones vigentes en materia de legislacion laboral, y a las que se
puedan promulgar durante la ejecucién del mismo.

1.3. El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones técnicas y
demds documentos anexos, revestirdn caracter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del
presente Pliego de Clausulas Administrativas cuyas cldusulas se consideraran parte integrante de los
respectivos contratos.

1.4. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquier otro documento contractual, prevalecera
en primer lugar el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en segundo lugar el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en tercer lugar los anexos.

1.5. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la Universidad de
Almerfa, que puedan ser de aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximird al contratista de la
obligacién de su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion,
resolucion y efectos del contrato, serdn resueltas por el érgano competente en via administrativa y, en su
caso, ante la Jurisdicciéon Contencioso-Administrativa.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién de las obras o trabajos,
contemplados en el proyecto aprobado por la Universidad de Almeria, que se sefalan en el anexo I, asi como,
en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma
establecida en los articulos 202 y 217 de la LCSP.
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3. Presupuesto de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto de licitacién es el que figura en el anexo |, en el que se indicara como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afladido que deba soportar la Universidad de Almeria.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demds tributos, tasas y canones de cualquier indole,
que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacién, y que no figuren recogidos
en el proyecto objeto de licitacién entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se considerardn
incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del articulo 76 de la LCSP no
coincida con el presupuesto de licitacion, se hard constar tal circunstancia en el anexo |, motivandolo
adecuadamente, donde igualmente se indicara si el contrato estd o no sujeto a regulacién armonizada.

El precio del presente contrato podra ser objeto de revisién, de conformidad con los articulos 77 a 82, y la
Disposicién Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se aplicard la férmula o indices oficiales recogidas
en el anexo |, donde igualmente se especificard si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo
fuesen sé6lo se modificard dicha circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucién del contrato por
causa imputable a la Administraciéon o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en
el articulo 214 de la LCSP.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecuciéon de las obras seran los que figuran en el proyecto
aprobado por la Universidad de Almeria, afectados por el coeficiente de adjudicacién resultante de la oferta
econémica realizada por el licitador.

En el anexo | se establecerd igualmente la posibilidad de incluir clausulas de variacién de precios en funcién
del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, asi como penalizaciones por
incumplimiento de cldusulas contractuales, de conformidad con lo establecido en el articulo 75.4 de la LCSP.

4. Existencia de crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econémicas que se deriven para la Universidad de
Almeria del contrato a que se refiere el presente pliego.

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constara en el anexo | del contrato el
tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciacion. En caso afirmativo, el contrato se sometera a las
disposiciones del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, y serd coherente con
las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusién social, asi como la
igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesién.
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5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, seran
los fijados en el anexo |, y comenzaran con el Acta de Comprobacién del Replanteo e Inicio de las Obras.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espaiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 49 de
la LCSP, y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos
63 a 65 de la LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales,
les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo dispuesto en los
articulos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente, y
deberdn nombrar un representante o apoderado Gnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

No podrén concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unién temporal
de empresarios, siempre que dicha participaciéon pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacién, puesto que su participacién puede suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los contratos que tengan
alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de las obras que son objeto de la licitacién. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas
en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras
de los adjudicatarios de estos contratos.
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6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesién de las condiciones minimas de
solvencia econémica, financiera y técnica que se especifican en las clausulas 9.2.1.1.d) y e), y 9.2.1.2.a), en las
que, asimismo, se indicara la documentacién requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido
por el de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.

Integracién de la solvencia con medios externos.- Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el érgano de direccién de la
empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia. La aportacién del referido
certificado tendra la consideracion de solvencia complementaria, no pudiéndose excluir de la que el
empresario deba aportar como propia. En caso de que el referido certificado sea aceptado por la Universidad
de Almeria, ésta podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia
de aquello a lo que se comprometié con la empresa contratista. En este sentido, la_presentacién del
certificado debera contener la aceptacién expresa de los efectos senalados en el articulo 1257.2 del Codigo
Civil por la empresa que preste su solvencia..

b) En el anexo IlI-A podra exigirse a las personas juridicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de
participacion, los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.

Asimismo, en el anexo lI-A se indicard si los candidatos o licitadores, ademas de acreditar su solvencia o, en
su caso, clasificacion, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos en el citado anexo se indicard si estos
compromisos, que se integrardn en el contrato, tienen el caracter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el articulo 206, g) de la LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo senalado en el
articulo 196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

) Requisitos de solvencia técnica complementaria.

En los casos adecuados segln el tipo de obra, La Universidad de Almeria podra exigir la presentacion de
certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas
normas de garantia de la calidad, o de gestién medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 69 y
70 de la LCSP.

La Mesa de contratacién o el Rector de la Universidad de Almeria podran recabar del empresario aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

7. Perfil de contratante.
En el perfil de contratante de la Universidad de Almerfa se publicara la adjudicacion provisional y definitiva
del contrato, asi como cualquier otro dato e informacién referente a su actividad contractual, de acuerdo con

lo establecido en el articulo 42 de la LCSP.

El acceso publico al perfil de contratante se efectuard a través del portal indicado en el anexo | del presente
pliego.
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[l. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato de obra se adjudicard mediante procedimiento abierto o restringido, seglin disponga el anexo |, y
conforme al articulo 122 de la LCSP.

En el anexo |, también se establecera la posibilidad de incluir variantes o mejoras sin repercusién econémica
sobre los elementos y condiciones establecidos en el anexo IV D, conforme al articulo 131 de la LCSP.

Los 6rganos de contratacién y el contratista se someterdn a la obligacién de confidencialidad de la
informacion en los términos establecidos en el articulo 124 de la LCSP.

9. Presentacién de las proposiciones.

La Universidad de Almeria anunciard la licitacion del contrato en los correspondientes boletines oficiales de
acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, asi como en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacién de la proposicién supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de
la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

9.1. Lugar y plazo de presentacién de las proposiciones.

Las proposiciones, asi como en su caso las solicitudes de participacion, junto con la documentacién preceptiva
se presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, en el Registro General de la Universidad de Almeria
(Ctra. Sacramento s/n9), durante las horas de apertura del mismo (De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
(durante los periodos vacacionales comprendidos entre el 15 de junio al 15 de septiembre, y durante los
periodos no lectivos de Navidad y Semana Santa, el horario serd de 9.30 a 13 horas ), o por cualquiera de los
medios establecidos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, modificada por Ley 4/99, de 13 de
Enero.

En caso de entregar la proposicién por correo, el licitador debera justificar la fecha de imposicién del envio en
la Oficina de Correos y anunciar al Servicio de Contratacion, Patrimonio y Servicios Comunes la remisién de
la oferta mediante télex o telegrama en el mismo dia. Asimismo podra anunciarse la remision de la
proposicion mediante un mensaje a la siguiente direccién de correo electrénico: contrata@ual.es. El envio del
anuncio por correo electronico sélo sera valido si existe constancia de la transmisién y recepcién, de sus
fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al
destinatario. En este supuesto, se procedera a la obtencién de copia impresa y a su registro, que se
incorporard al expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es
recibida con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sehalado en el anuncio. No obstante,
transcurridos diez dfas naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la documentacion de
referencia, ésta no serd admitida en ningtin caso.

A los efectos de la comunicacion establecida en el parrafo anterior, el nimero de Fax del Servicio de
Contratacion, Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almerfa es (950) 01-52-92.
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En el anexo | se indicara el tipo de tramitacién del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos previstos
en la normativa contractual.

La presentacion de las proposiciones supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido
de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Notas aclaratorias sobre la presentacién de la documentacién

Las Entidades Mercantiles que hayan participado en un expediente de contratacién iniciado por la
Universidad de Almerfa y como consecuencia, hayan presentado las escrituras publicas de constitucion o
modificacion, asi como las de apoderamiento, o copia compulsada de las mismas, podran participar en los
expedientes de contratacién que se convoquen en los seis meses siguientes, sin necesidad de volver a
presentar aquellos documentos, salvo que hayan dejado de adecuarse a la realidad. A tal efecto, al
presentar la oferta, la empresa licitante indicard el expediente de contratacién de esta Universidad en el
que hicieron entrega de la citada documentacién.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el plazo de seis meses se computara atendiendo a las
fechas de la publicacién de las convocatorias de los procedimientos de contratacion.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la presentacién de la documentacién aportada por los licitadores
sin que se haya procedido a su recogida, la Universidad de Almerfa podra disponer su destruccion.

Las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
tendran validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedicién. Si hubieren
caducado antes de la adjudicacion del contrato el licitador propuesto como adjudicatario deberd presentar
una certificacién actualizada

9.2. Forma de presentacién de las proposiciones.

a) En aquellos casos en que el contrato de obra se adjudique, segtn lo especificado en el anexo I, por
procedimiento abierto, los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, senalados con los nimeros 1,2 y 3.

b) En aquellos casos en que el contrato se adjudique, seglin lo especificado en el anexo | por
procedimiento restringido, los licitadores presentaran, dentro del plazo sefialado en el anuncio, el sobre
ndmero 1, firmado y cerrado, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con excepcién de la
garantia provisional.

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en la clausula 10.6, el 6rgano de contratacién resolvera
sobre la seleccién de los participantes e invitara por escrito a los candidatos, los cuales deberén presentar,
en el plazo que se senale en la propia invitacion, los sobres sefalados con los ndmeros 2 y 3, firmados y
cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido.

c) Para ambos supuestos, cuando en el anexo VI-A se indique que sélo se utilizard como criterio de
adjudicacion el del precio mas bajo, Ginicamente se presentaran los sobres 1y 3.

Toda la documentacién de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La documentacion
redactada en otra lengua deberd acompanarse de la correspondiente traduccién oficial al castellano.

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido siguiendo la numeracién
que se especifica en las clausulas 9.2.1, 9.2.2.y 9.2.3.
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Tanto en los casos de procedimiento abierto como en los de restringido, en cada uno de los sobres figurara
externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo
electrénico y fax a efectos de comunicaciones, asi como el titulo del suministro y el nimero de expediente,
e incluira la documentacién que a continuacion se indica:

9.2.1. Sobre n2 1. Titulo: Documentacién acreditativa de los requisitos previos.

Los documentos que se relacionan a continuacién podran aportarse en original o mediante copias que tengan
caracter de auténticas conforme a la legislacion vigente, a excepcién de aquellos documentos que acrediten la
constitucion de la garantia provisional, que deberan ser en todo caso originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como juridicas, cada uno de los
componentes acreditard su capacidad, personalidad, representacién y solvencia en los términos previstos en el
articulo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la
suscriben, el porcentaje de participacién de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de
constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién
de todos ante la Universidad de Almerfa.

La aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompanada de una declaracién expresa
responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativo a la
no alteracién de los datos que constan en el mismo, podra sustituir a la documentacién contenida en las
clausulas 9.2.1.1. letras b), c), d), e), y g, en la clausula 9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que
estuviera clasificada, y clausula 10.9. apartados a), b), y c), de acuerdo con lo previsto en el Decreto
189/1997, de 22 de julio, por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de
Andalucia.

El referido certificado podra ser expedido electronicamente. Si asi se establece en el anexo |, la incorporacion
del certificado al procedimiento podrd efectuarse de oficio por el érgano de contratacién o por aquél al que
corresponda la calificacion de la documentacion acreditativa de requisitos previos, solicitindolo directamente
al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar
en todo caso la declaracién responsable indicada.

Los documentos a incorporar en este sobre se aportardn separados en dos carpetas, ordenados tal como se
indica a continuacion.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentacién General
En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:

a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantia provisional a favor de la Universidad
de Almeria.

Esta documentacién s6lo se aportard en los casos y por la cuantia en que asi se indique expresamente en el
anexo |.

La garantia podrd constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la LCSP.
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1.- Si se constituye la garantia mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espaia, debera aportarse el documento original.

2.- Si se constituyera la garantfa mediante seguro de caucién, celebrado con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo, debera aportarse el original del certificado del contrato.

3.- Si se constituye en valores de Deuda Publica, deberan aportarse los certificados de inmovilizacién de los
valores anotados.

4.- En la Caja General de Depésitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones Provinciales de
Economia y Hacienda, o en las cajas o establecimientos publicos equivalentes de la Comunidad Auténoma
Andaluza, cuando se trate de garantias en metalico o valores. En este caso, los licitadores acreditaran su
constituciéon mediante la entrega al 6rgano de contratacién del resguardo expedido por cualquiera de los
6rganos citados.

Los licitadores que tuvieran constituida una garantia global conforme a lo establecido en el articulo 86 de la
LCSP, deberan aportar certificacion expedida por la Caja de Depésitos comprensiva de la existencia de la
garantia global y de la suficiencia de la misma.

Cuando asf se prevea en el anexo |, la acreditacién de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante
medios electrénicos, informaticos o telematicos.

Cuando asi se prevea en el anexo I, la garantia que eventualmente deba prestarse podra constituirse
mediante retencién en el precio.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o
varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, las Sociedades Cooperativas Andaluzas que
participen en los procedimientos de contratacion o contraten efectivamente con las Administraciones Pdblicas
radicadas en Andalucfa, sélo tendrdn que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que hubieren de
constituir.

La garantia provisional responderd del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicacion
provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantia respondera también
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula 10.9., conforme al segundo parrafo del
articulo 135.4 de la LCSP.

La garantfa provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicacién definitiva del contrato. En todo caso, la garantia serd retenida al adjudicatario hasta
que proceda a la constitucién de la garantia definitiva.

Si algln licitador retira su proposicién injustificadamente antes de la adjudicacién provisional, o si el
adjudicatario no constituye la garantia definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse el
contrato, se procederd a la ejecucion de la garantfa provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestacién a la solicitud de
informacion a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por parte del licitador de que
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su proposicién adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendran la consideracién de retirada
injustificada de la proposicion.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura
o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Piblico que corresponda, segln el tipo
de persona juridica de que se trate.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestaciéon que constituya el objeto del contrato
una determinada habilitacién empresarial, se acompanara copia compulsada del certificado que acredita
las condiciones de aptitud profesional.

La presentacion del certificado de clasificacion con la declaracién sobre su vigencia y la de las circunstancias
tenidas en cuenta para ello, eximirdn de la obligacion de presentar los documentos relacionados en los
apartados 1, 2 y 3 anteriormente referidos, sin perjuicio de que el adjudicatario deberd presentar la citada
documentacién previamente a la formalizacion del contrato.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién Europea, tendran capacidad para
contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un
certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Piblicas.

5. Los demas empresarios extranjeros deberdan justificar mediante informe, en la forma recogida en el articulo
44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del
sector pablico asimilables a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Pdblica de la Organizaciéon Mundial
de Comercio.

Ademas sera necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unién Europea tengan
abierta sucursal en Espana, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacién de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de la Misién Diplomatica
Permanente de Espaia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa.
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¢) Documentos acreditativos de la representacion.

Cuando el licitador no acttie en nombre propio o intervenga en representacién de una Sociedad Mercantil
o Cooperativa, deberd acompafar poder suficiente para representar a la persona en cuyo nombre concurra
ante la Universidad de Almeria, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, en caso de Sociedades
Mercantiles, o en el de Cooperativas, si se trata de una Sociedad Cooperativa. Igualmente, la persona con
poder bastante a efectos de representaciéon debera acompanar copia compulsada, notarial o
administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

d) Clasificacién administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hard constar
en el anexo I, debiendo presentar el licitador certificado de clasificacion administrativa exigido, expedido por
la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Estado, acompanado de una declaraciéon sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar en posesiéon de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales seré la resultante de la acumulacién de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 56.5 de la LCSP, asi como en su
reglamento de desarrollo, y demds normas reguladoras de la clasificacién de contratistas de obras. En todo
caso para proceder a la acumulacion todas habrén de haber obtenido previamente la clasificacion como
contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al articulo 48.4 de la
LCSP.

No obstante lo anterior, si en la licitacién se exigiese uno o varios grupos de clasificacién, deberan estar
clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un nimero de empresas que representen
més del 50 por ciento de participacién en la unién temporal de empresarios.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacion empresarial o profesional, la
clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacién, en el caso de ser exigida, en el anexo |, podra
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios
que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que
deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo de
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacién exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacién de defectos u omisiones en
la documentacién.

4. En el caso de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea, no serd exigible la
clasificacién, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, sin perjuicio de la obligacién

de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.

e) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera.
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Cuando en el anexo | no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podra acreditarse mediante
los medios de admisién y conforme a los criterios fijados en el anexo 1I-A por la Universidad de Almeria.

Se considerard que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los criterios que se
sefalan en el citado anexo.

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espana, aportaran declaracién
de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g Declaraciones responsables y cesién de informacién tributaria.
Los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:
1.- ANEXO 1I-B “DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR”:

1.a.- Declaracion responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones
de contratar previstas en el articulo 49 de la LCSP.

1.b.- Declaracién responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias frente al Estado y la Comunidad Auténoma de Andalucia y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

1.c.- Declaracién responsable en los términos previstos en el parrafo primero del articulo 45 de la
LCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante Unién Temporal de
Empresarios.

2.- ANEXO 1I-C “AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION”

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejeria de Economia y Hacienda
(BOJA niim.181, de 12 de septiembre) el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad
Auténoma de Andalucia y con el Estado, podrd acreditarse también, si el licitador voluntariamente asi lo
desea, mediante la cesion por la Administracién competente a la Universidad de Almeria de la informacién
que acredite que la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberd cumplimentar el anexo 1I-C
sobre “Autorizacién para la cesion de informacién relativa a obligaciones tributarias con el Estado vy la
Comunidad Auténoma de Andalucia en procedimientos de contratacién”, en tal caso, de resultar
adjudicatario no debera aportar las certificaciones positivas a que se refiere la clausula 10.9.a).

3.- ANEXO 1I-D “CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR”

Las personas fisicas, mediante declaracion responsable, o los administradores de las personas juridicas,
mediante la oportuna certificaciéon expedida por su 6rgano de direccién o representacién competente,
deberdn especificar en la citada declaracion o certificacion, de no formar parte de los 6rganos de gobierno
o administracién de la empresa persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de

Pagina 14 de 80
Pliego 416.09



| 1

UNIVERSIDAD DE ALMERIA A

4
=

Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administracién de la Junta de Andalucia y de Declaracién de
Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Publicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio,
de desarrollo de la citada Ley, asi como que no ostenta participacién superior al 10% computada en la
forma que regula el articulo 5 de la citada Ley, o en los de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de Administraciones Publicas.

La formulacién de esta declaracién responsable o certificaciéon se acreditara conforme al modelo
establecido en el anexo II-D y en el supuesto de personas juridicas deberd ser firmada, en todo caso, por
el 6rgano de direccién o representacion competente de la empresa, administrador/a (nico/a,
administradores solidarios, administradores mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto bueno del
Presidente/a, en el caso de Consejo de Administracion.

h) Trabajadores con discapacidad y promocién de la igualdad entre hombres y mujeres.

El licitador podra aportar acreditacién fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajos
un ndmero no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalia igual
o superior al 33 por 100 (D.A. 62 de la LCSP), o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional
de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el articulo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promocién de la Igualdad de
Género en Andalucia, podran presentar documentacion acreditativa de tener la marca de excelencia o
desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las condiciones que
reglamentariamente se establezcan.

i) Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

Conforme al péarrafo segundo del articulo 129.4 LCSP, los licitadores deberan presentar declaracion
concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, con indicacion de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningln grupo, debera aportar declaracién en tal sentido.

j) Acreditacién del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestién medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el anexo |, los licitadores presentaran los certificados a que se refieren los
articulos 69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantia de la
calidad, asf como de las normas de gestion medioambiental.

k) Documento de compromiso conforme a la clausula 6.2.

En caso de que en el anexo IlI-A se exija el compromiso de dedicacion o adscripcién de los medios personales
o materiales suficientes para la ejecucién del contrato, conforme a la cldusula 6.2, debera aportarse
documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia, cuyos extremos se concretardn

conforme a la cldusula 9.2.1.2. letra a) cuando asf se exija.

[) Datos a efectos de notificaciones. Las empresas licitantes incluirdn el Anexo IX debidamente
cumplimentado con los datos de la empresa proponente.
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9.2.1.2. Carpeta 2: Documentacién Técnica.

En esta carpeta se incorporaran los siguientes documentos:
a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.

La solvencia técnica se acreditard mediante la presentacién de los documentos exigidos en los apartados
siguientes:

1. Cuando en el anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia técnica quedara acreditada mediante
la presentacién de la documentacién exigida en la cldusula 9.2.1.1.d) del presente pliego.

2. Cuando en el anexo | no se exija clasificacién administrativa, la citada solvencia podrd acreditarse por los
medios que se establecen en el anexo IlI-A.

En todos los casos, el licitador presentara escrito por el que designa a los técnicos que la empresa asignard con
caracter permanente a la obra, los cuales deberan ser como minimo los establecidos en el anexo I11-B, y reunir
las condiciones de titulacién, especializacién y experiencia que en el mismo se establecen.

La acreditacion del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el pérrafo anterior se realizara
exclusivamente mediante la presentacion, por cada uno de los técnicos propuestos, de una “Declaracién
responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con caracter
permanente a la obra”, realizada conforme al modelo establecido en el anexo IlI-C, a la cual podran anexar,
en el caso de que asi lo consideren necesario, un breve curriculum vitae.

Durante el procedimiento de adjudicacion, los técnicos designados en el citado escrito no podran ser
sustituidos por los licitadores.

Durante la ejecucion de las obras serd necesaria la previa conformidad de la Universidad de Almeria para la
sustitucion de los técnicos.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme a la clausula
6.2. de este pliego, ademés de la documentacién exigida en los apartados anteriores firmada por la empresa
que presta la solvencia o los medios, debera presentar certificado, emitido por el 6rgano de direccién de la
citada empresa, acreditativo de tal circunstancia. En todo caso, sélo podra prestar su solvencia a un solo
licitador.

b) Subcontratacién.

En caso de que asi se exija en el anexo |, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

) Documentacién técnica para la seleccién de candidatos en el procedimiento restringido.
La documentaciéon exigida en el presente apartado se presentara exclusivamente en el caso de que la

adjudicacion del contrato se realice por procedimiento restringido, conforme a los criterios objetivos de
solvencia establecidos para la seleccién de los candidatos a invitar.
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En este sobre se incluiran las relaciones de obras, ejecutadas en los afos que se senale, especificamente
exigidas en el anexo IlI-D, las cuales deberan cumplir los requisitos establecidos en el mencionado anexo.

Las obras incluidas en dichas relaciones deberan haber sido ejecutadas por el licitador, bien directamente o a
través de una unién temporal de empresarios en la que el licitador participe al menos con un porcentaje del
cincuenta por ciento.

Las diferentes fases de una obra se entenderdn como una UGnica actuacién, sumando los presupuestos y, en su
caso, las superficies.

De cada una de las obras contenidas en las mencionadas relaciones el licitador debera aportar certificado,
expedido por el promotor de la actuacion, justificativo de haber realizado las mismas a plena satisfaccion.

De cada una de las obras incluidas en las relaciones se indicaran los siguientes datos:

- Presupuesto de ejecucién material.

- Superficie construida.

- Promotor.

- Destino del edificio.

- Plazo de ejecucion.

- Fecha de finalizacion.

- En el caso de unién temporal de empresarios el coeficiente de participacién en las
mismas.

Cada una de las relaciones comprenderd un maximo de 5 obras, y podrd ir acompanada de aquellos planos y
documentacion fotografica que el licitador estime conveniente.

En el caso de que el licitador presente més de 5 obras en cada relacion, Gnicamente se consideraran las 5
presentadas en primer lugar dentro de cada relacion.

No se consideraran los siguientes trabajos:

- Aquéllos que tengan una antigiedad superior a la exigida en el anexo IlI-D.

- Los que no acompanen los correspondientes certificados.

- No seré necesario presentar aquellas relaciones en las que, en el citado anexo, no se
especifique su exigencia.

Toda la documentacion se presentard perfectamente clasificada por apartados siguiendo la estructura
precedente.

9.2.2. Sobre n2 2. Titulo: Proposicién Técnica A).

En este sobre se incluird la documentacién relativa a criterios de adjudicaciéon ponderables en funcién de
un juicio de valor segln detalle establecido en el anexo IV -A y se presentard perfectamente clasificada por
apartados, incluird los anexos que procedan y se confeccionara con la misma estructura que se contiene en
el citado anexo.
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Sélo se podran tomar en consideracion las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en el
Pliego. En este caso se precisard en el anexo | sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada
su presentacién y si podran tener o no repercusién econémica.

9.2.3. Sobre n2 3 Titulo: Proposicién Técnica B) y proposicién econémica.
En este sobre se incluira:

- La documentacién relativa a criterios de adjudicacién mediante la aplicacién de formulas segin
detalle establecido en el anexo IV -B y se presentard perfectamente clasificada por apartados,
incluird los anexos que procedan y se confeccionara con la misma estructura que se contiene en el
citado anexo.

- La proposicién econdmica, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo oficial
que figura como anexo V.

Sélo se podran tomar en consideracion las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en el
Pliego. En este caso se precisard en el anexo | sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada
su presentacién y si podran tener o no repercusién econémica.

En la oferta econémica deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Ainadido que deba ser repercutido.

En la oferta econémica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario,
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrd presentar una oferta econdémica, no siendo admitidas las proposiciones
econdémicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.

Cuando el pago del precio total de los bienes a suministrar, consista parte en dinero y parte en la entrega
de otros bienes de la misma clase, la valoracion de éstos debera consignarse expresamente por los

empresarios en sus ofertas.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecera la
consignada en letras.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Universidad de Almeria estime fundamental para la oferta.

En el procedimiento restringido, el documento justificativo de haber constituido la garantia provisional a
favor de la Universidad de Almerfa, debera aportarse en este sobre por los empresarios seleccionados.

10. Seleccién del contratista y adjudicacién.
10.1. Recepcién de documentacién.
Terminado el plazo de recepcién de proposiciones, el funcionario responsable del Registro Ceneral de la

Universidad de Almeria expedird una certificacién donde se relacionen las proposiciones recibidas, las
presentadas por correo con los requisitos de la clausula 9.1. pero ain no recibidas o, en su caso, sobre la
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ausencia de licitadores, que, junto con los sobres n2 1, remitird a la Secretaria de la Mesa de Contratacion.
Los sobres: n2 2 que contienen la documentacién relativa a criterios de adjudicacién ponderables en
funcién de un juicio de valor y n? 3 que contienen La documentacion relativa a criterios de adjudicacion
mediante la aplicacion de formulas y la oferta econémica, quedaran custodiados en el Registro General de
la Universidad de Almerfa hasta el dia sefialado para su apertura, momento en que los entregara a la Mesa
de Contratacion.

10.2. Comisién Técnica.

En su caso, podra ser designada una Comisién Técnica de apoyo a la Mesa de Contratacion encargada de
elaborar los correspondientes informes técnicos en relacién con la documentacion contenida en los sobre
n22yn23.

10.3. Recepcién de sobres n? 1, constitucién de la Mesa de Contratacién, calificacién de documentos y
exclusién de propuestas en el procedimiento abierto.

Una vez recibidos por la Secretaria de la Mesa de Contratacién los sobres n2 1, junto con el certificado del
funcionario encargado del Registro, se constituird la Mesa de Contratacién.

Constituida la Mesa de Contratacion, el Presidente ordenard en primer lugar la apertura del sobre n? 1. La
Secretaria de la Mesa de Contratacion certificaré la relacién de documentos contenidos en el sobre n? 1
presentados por las empresas licitadoras.

Acto seguido se procederd al examen y calificaciéon previa de la validez formal de los documentos
presentados en tiempo y forma, para verificar si contienen todo lo exigido por este Pliego o si existen
omisiones determinantes de exclusién.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara
verbalmente o por medios electrénicos, informdticos o teleméticos a los interesados y lo hara publico a
través del perfil de contratante de la Universidad de Almeria, concediéndose un plazo no superior a tres
dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién, bajo
apercibimiento de exclusién definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de
la documentacion.

Posteriormente se reunird la Mesa de Contratacién para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisién de
los licitadores en esta fase procedimental.

Se dejara constancia documental de todo lo actuado.
10.4 Acto publico de apertura del sobre n2 2. Titulo: Proposicién Técnica A).

La apertura de la documentacién relativa a criterios de adjudicacién ponderables en funcién de un juicio
de valor, en aplicacién del articulo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, se llevara a cabo en un acto de caracter publico, cuya
celebracién debera tener lugar en un plazo no superior a siete dias a contar desde el acto de apertura del
sobre n? 1 (documentacién administrativa a que se refiere el articulo 130.1 de la Ley de Contratos del
Sector Pablico). Este acuerdo sera publicado en el perfil del contratante de la Universidad de Almerfa, con
al menos tres dias hébiles de antelaciéon a la celebracién del acto publico. Igualmente se pondrd en
conocimiento de las empresas licitantes mediante el uso del fax o correo electrénico indicado por los
licitadores en su propuesta.
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Por la Presidencia de la Mesa de Contratacion se procederd, en el acto pablico, a manifestar el resultado de
la calificacién de los documentos presentados con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y causa o causas de inadmisién de estas Gltimas. A continuacion se realizara la apertura de los
sobres n2 2 de aquellas empresas que continlien en el proceso de adjudicacién. Cualquier informacién
adicional interesada por los licitadores respecto a la documentacién contenida en los sobres n? 2, deberd
ser solicitada por escrito a la Mesa de Contratacién, a cuyos efectos se le emplazard a la oportuna audiencia
con reserva de los datos que debieran ser objeto de proteccién conforme al articulo 124 de la LCSP.
Realizadas estas actuaciones finalizaré el acto piblico y la Mesa continuard, en sesién privada, sus trabajos
en orden a la elaboracién de una propuesta de adjudicacion.

La documentacion contenida en este sobre, serd estudiada y valorada por la Mesa de Contratacion o bien
serd remitida al 6rgano encargado de su valoracién de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 25 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de Mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de contratos de las Administraciones del Sector Piblico. En todo caso el estudio y valoracién de las distintas
proposiciones presentadas por los licitadores admitidos se realizara conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en el anexo VI-A, donde también se expresard, en su caso, el umbral minimo de puntuacién
exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

- Ofertas con calidad técnica inaceptables: aquellas propuestas cuya valoraciéon en esta fase
procedimental (Calidad Técnica Sobre 2 - CTS2), sea inferior al umbral minimo fijado por el Organo
de contratacién y que quedaré fijado en el Anexo VI-A del Pliego.

- Ofertas con calidad técnica suficientes: aquellas cuya valoracién en esta fase procedimental (Calidad
Técnica Sobre 2 - CTS2), sea igual o superior a dicho umbral.

En este caso las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serdn tomadas en
consideracion, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procedera a declarar
desierto el procedimiento, al no haber concurrido ofertas de calidad técnica suficiente.

Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuaciéon que se hayan exigido, en su caso, en
el anexo VI-A, no podra continuar en el procedimiento de contratacion.

Cuando en la licitacion se atribuya a los criterios evaluables de forma automética por aplicacién de férmulas
una ponderacion inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, debera constituirse un Comité que cuente con un minimo de tres miembros, formado por expertos no
integrados en el 6rgano que proponga la celebracion del contrato y con cualificacién profesional adecuada en
razén de la materia sobre la que verse la valoracién o encomendar esta evaluacién a un organismo técnico
especializado, al que correspondera realizar la evaluacién de las ofertas conforme a los criterios establecidos
en este pliego.

En los supuestos no previstos en el parrafo anterior, la valoracién se efectuara por la mesa de contratacion,
si interviene, o por el 6rgano de contratacién en el caso contrario.

La composicion del comité de expertos o, en su caso, la designacién de un organismo técnico especializado se
establecerd en el anexo I. En ambos casos, la designacion deberd hacerse y publicarse en el perfil de
contratante con caracter previo a la apertura del sobre n2 2.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicacién ponderables en funcién de un juicio de valor se fijara
por orden decreciente en el anexo VI-A.
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Cuando la valoracién de los criterios no cuantificables automdticamente corresponda a la Mesa de
Contratacion, se remitira, si procede, la documentacién contenida en el sobre n? 2 a la Comisién Técnica,
para que ésta realice un estudio previo de las propuestas admitidas y elabore un informe en el que se incluira
una propuesta de valoracién y evaluacién obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de
adjudicacién ponderables en funcién de un juicio de valor contenidos en el anexo VI-A. Este informe, junto
con la documentacion, se elevard a la Mesa de Contratacion.

Realizadas las actuaciones precedentes, la Mesa de Contratacién tomard los acuerdos que procedan a fin de
elaborar una relacién en la que figuraran la relaciéon de empresas admitidas en esta fase procedimental y las
puntuaciones obtenidas por estas en aplicacion de los criterios de adjudicacién ponderables en funcién de
un juicio de valor.

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, la Mesa de Contratacién fijara el
dia de celebracién del acto publico de apertura de los sobres n? 3 Titulo: Proposicién Técnica B) y
proposicién econémica. Este acuerdo serd publicado en el perfil del contratante de la Universidad de
Almerfa, con al menos tres dias habiles de antelacion a la celebracién del acto piblico. Igualmente se
pondrd en conocimiento de las empresas licitantes mediante el uso del fax o correo electrénico indicado
por los licitadores en su propuesta.

Se dejaré constancia documental de todo lo actuado.
10.5. Acto piblico de apertura del sobre n2 3 Titulo: Proposicién Técnica B) y Proposicién Econémica.
La apertura de la documentacién relativa a criterios de adjudicacién mediante la aplicacién de formulas y la

proposicién econémica se llevara a cabo en un acto de caracter publico que se celebrard en el dia lugar y
hora que previamente haya sido establecido por la Mesa de Contratacién.

Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones deberéd haber sido entregado el informe sobre los
criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor a la secretaria de la Mesa de contratacion.

Por la Presidencia de la Mesa de Contratacién se procederd, en el acto publico, a informar de la
ponderacién asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor que figura en el anexo VI-A de este
pliego y, en su caso de las propuestas admitidas o rechazadas y causa o causas de inadmision de estas
dltimas. Seguidamente se procederd a la apertura del sobre n? 3 de aquellas empresas que contintien en el
proceso de adjudicacién, (documentacién relativa a criterios de adjudicacién mediante la aplicacién de
formulas y la proposicién econémica) y se realizard la lectura de la proposicion econémica. Cualquier
informacién adicional interesada por los licitadores respecto de las actuaciones realizadas por la Mesa hasta
ese momento o relativas a la documentacién contenida en los sobres n2 3, deberd ser solicitada por escrito
a la Mesa de Contratacién, a cuyos efectos se le emplazard a la oportuna audiencia con reserva de los datos
que debieran ser objeto de proteccién conforme al articulo 124 de la LCSP.

Realizadas estas actuaciones finalizard el acto publico y la Mesa continuard, en sesién privada, sus trabajos
en orden a la elaboracién de una propuesta de adjudicacion.

La documentacion contenida en este sobre, serd estudiada y valorada por la Mesa de Contratacion o bien
serd remitida a la Comisién Técnica, para que ésta realice un estudio previo de las propuestas admitidas y
elabore un informe en el que se incluird una propuesta de valoracién y evaluacion obtenida por los licitadores
en cada uno de los criterios de adjudicacién mediante la aplicacién de formulas. Este informe, junto con la
documentacion, se elevard a la Mesa de Contratacion. En todo caso el estudio y valoraciéon de las distintas
proposiciones presentadas por los licitadores admitidos se realizard conforme a los criterios de adjudicacion
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establecidos en el anexo VI-A, donde también se expresard, en su caso, el umbral minimo de puntuacién
exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

- Ofertas con calidad técnica inaceptables: aquellas propuestas cuya valoracién en esta fase
procedimental (Calidad Técnica Sobre 3 - CTS3), sea inferior al umbral minimo fijado por el Organo
de contratacién y que quedara fijado en el Anexo VI-A del Pliego.

- Ofertas con calidad técnica suficientes: aquellas cuya valoracion en esta fase procedimental (Calidad
Técnica Sobre 3 - CTS3), sea igual o superior a dicho umbral.

En este caso las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serdn tomadas en
consideracién, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procedera a declarar
desierto el procedimiento, al no haber concurrido ofertas de calidad técnica suficiente.

Cuando un licitador no alcance los umbrales minimos de puntuacién que se hayan exigido, en su caso, en
el anexo VI-A, no podra continuar en el procedimiento de contratacion.

Realizadas las actuaciones precedentes, la Mesa de Contratacion tomara los acuerdos que procedan a fin de
elaborar una relacién en la que figuraran la relacién de empresas admitidas en esta fase procedimental y las
puntuaciones obtenidas por estas en aplicacién de los criterios de adjudicacién mediante la aplicacién de
formulas.

Finalmente, la Mesa de Contratacion realizard la clasificacion de las empresas en orden decreciente sobre
la puntuacion obtenida por éstas en aplicacién de las normas de valoracién establecidas en este pliego.

Se dejara constancia documental de todo lo actuado.
10.6. Adjudicacién mediante procedimiento restringido.

En los supuestos de adjudicacién mediante procedimiento restringido, el Rector de la Universidad de
Almeria, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionard a los candidatos
de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo |, a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que
invitara, en los términos del articulo 150 de la LCSP simultdneamente y por escrito, a presentar sus
proposiciones, técnica y econémica, en el plazo que se les indique.

En la adjudicacién de estos contratos se estard a lo previsto en el presente pliego para el procedimiento
abierto, con excepcion del tramite de calificacion previa de la documentacion a que se refiere la clausula
10.3.

10.7. Causas de exclusién de propuestas

La Mesa de Contratacion acordara la exclusion de una empresa licitadora cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:

a) No presenten la documentacién administrativa exigida en tiempo y forma, salvo que la misma
se considere defecto o error subsanable por la Mesa de Contratacién, en cuyo caso se
concederd un plazo no superior a tres dias habiles para que el licitador la subsane.

b) La documentacion técnica presentada no se ajuste a lo exigido en el presente Pliego de
Clausulas, y/o a las caracteristicas minimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

¢) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto, los defectos o errores subsanables
observados en la calificacién previa de los documentos por la Mesa de Contratacion.

d) El presupuesto ofertado supere el presupuesto maximo de licitacién establecido en el anexo |
del presente Pliego.
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e) No se alcancen los umbrales minimos de puntuacién que se hayan exigido, en su caso, en el
anexo VI-A.

f)  Existiese reconocimiento por parte del licitador de que su propuesta adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable.

10.8. Adjudicacién provisional.

La Mesa de Contratacion, una vez realizadas las actuaciones precedentes y vistos, en su caso, los informes
técnicos que haya solicitado, procedera a formular la correspondiente propuesta de adjudicacién al érgano
de contratacién, que no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto.

El Rector de la Universidad de Almeria, a la vista de la propuesta de adjudicacién elevada por la Mesa de
Contratacion, dictard Resolucién de adjudicacion provisional del contrato a favor de la oferta econémica
mds ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en este pliego o, en su caso, propuesta de
declaracién de licitacion desierta.

En el caso de que dos o més proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el punto
de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion, tendrén preferencia de adjudicacién, siempre
que hayan presentado la documentacién acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo sefialado en la cldusula 9.2.1.1.h).

- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que
las agrupen.

- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades, conforme a la clausula 9.2.1.1.h).

Si adn asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia de
adjudicacién conforme al pérrafo anterior, resultara adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuacién
en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacién de los mismos. Y en el caso de que
continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

El 6rgano de contratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion provisional, renunciar a la
ejecucion del contrato por razones de interés piblico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacién provisional al licitador que presente la oferta
econémicamente mas ventajosa no procederd cuando, de conformidad con lo previsto en el articulo 136 de
la LCSP, el 6rgano de contratacion estime fundadamente que la proposicién no pueda ser cumplida como
consecuencia de la inclusién en la misma de valores anormales o desproporcionados, considerando la
justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado en
cumplimiento del articulo 136.3 de la LCSP. A tal fin, en el anexo VI-B podran incluirse los pardmetros
objetivos en funcién de los cuales se presumira que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia
de valores anormales o desproporcionados.

Cuando el dnico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio mas bajo,
la adjudicacion provisional deberd recaer en el plazo méaximo de quince dias a contar desde el siguiente al de
apertura de las proposiciones.
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Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el plazo
méaximo para efectuar la adjudicacion provisional serd de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I.

Estos dos plazos se ampliardn en 15 dias habiles en los supuestos previstos de ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

Cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de contratacién deberd motivar su decision.

La adjudicacion provisional concretard y fijard los términos definitivos del contrato.

La resolucién de adjudicacién provisional serd notificada a los candidatos o licitadores, y se publicara en el
perfil de contratante del érgano de contratacion.

Contra la referida resolucién de adjudicacion provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjudicacién de contratos sujetos a una regulacién armonizada, podrd interponerse el recurso especial en
materia de contratacién a que se refiere la clausula 32 del presente pliego.

10.9. Documentacién previa a la adjudicacién definitiva.

Antes de la adjudicacion definitiva, en el plazo maximo de quince dias habiles desde el siguiente a la
publicacién en el perfil de contratante de la adjudicacién provisional, el adjudicatario debera presentar la
documentacion justificativa de las siguientes circunstancias, que podran ser expedidas, si asi se indica en el
anexo |, por medios electrénicos, informaticos o teleméticos:

a) Obligaciones Tributarias.

- Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar obligado a
presentarlas. Esta certificacion podréd obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16
de febrero, por el que se regula la utilizacién de técnicas electronicas, informaticas y teleméticas por la
Administracion General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21
de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrénico de los ciudadanos a los
Servicios Publicos.

- Certificacién positiva, expedida por la Administracién Tributaria de la Junta de Andalucia justificativa de la
inexistencia con la Administracion Autonémica de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en
el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario. Esta certificacion podra ser solicitada y expedida por medios electrénicos en los
términos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la informacién y atencién
al ciudadano y la tramitacion de procedimientos administrativos por medios electrénicos (Internet), a través
del portal de la Administracién de la Junta de Andalucfa http://www.juntadeandalucia.es.

No estara obligado a aportar las certificaciones positivas indicadas anteriormente en el caso de que hubiera
autorizado la cesién de la informacion tributaria que se indica en la clausula 9.2.1.1.g).
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b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de no estar
obligado a presentarlas.

¢) Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Gltimo ejercicio, a la que se acompafara una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracién justificativa al respecto.

Las circunstancias establecidas en las letras a), b) y ) anteriores podrdan también acreditarse mediante la
aportacion del certificado expedido por el Registro de Licitadores, que acredite los anteriores extremos, tal
como se indica en la clausula 9.2.1.

d) Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién, en las Cajas Provinciales de Depésitos de la Consejeria competente
en materia de Economia y Hacienda de la Junta de Andalucfa, de una garantia de un 5% del importe de
adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, a disposicién del érgano de contratacion.

El adjudicatario podrd aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitucion de esta Gltima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard simultdneamente a la
constitucion de la definitiva.

Conforme al articulo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las que
participen en los procedimientos de contratacién o contraten efectivamente con las Administraciones Pablicas
radicadas en Andalucia, sélo tendran que aportar el veinticinco por ciento de las garantias que hubieren de
constituir.

Ademas, cuando asi se indique en el anexo | y de conformidad con el articulo 83.2 de la LCSP, se podra exigir
una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, pudiendo
alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el
plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

La devolucién o cancelacién de la garantia definitiva se realizard una vez producido el vencimiento del plazo
de garantia sefialado en el anexo I, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del
contratista.

e) Escritura de formalizacién de la Unién Temporal de Empresarios.
Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios, debera

aportar la escritura publica de formalizacién de la misma, cuya duracién serd coincidente con la del contrato
hasta su extincién.
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f) Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de los
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo
53.2 de la LCSP que le reclame el érgano de contratacion.

10.10. Adjudicacién definitiva del contrato.

Transcurridos 15 dfas habiles desde la adjudicacion provisional, y presentada la documentacion sefialada en el
apartado anterior, en el plazo maximo de 10 dias hébiles, se elevara a definitiva la adjudicacion provisional.

La resolucién de adjudicacion definitiva serd publicada en el perfil de contratante de la Universidad de
Almeria, asi como notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su
publicacién en los correspondientes periédicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacién definitiva y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacion.

11. Formalizacién del contrato.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera acreditar ante el érgano gestor haber abonado el
importe total de los anuncios de licitacion y, en su caso, el de la publicacién en otros medios de difusion,
dentro de los limites maximos de posible repercusion establecidos en el anexo .

Asi mismo debera aportar, previamente a la formalizacién del contrato, los documentos acreditativos de la
personalidad, en el supuesto de que no los hubiese aportado con anterioridad en virtud de lo establecido en la
clausula 9.2.1.1. letra b).

El contrato se formalizara en documento administrativo, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro pablico.

La propuesta de mejora aceptada, en su caso, por el 6rgano de contratacion en la adjudicacién formara parte
del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.

El contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,
la Universidad de Almerfa podrd acordar la resolucién del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 3
del articulo 140 de la LCSP.

Simultdneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.
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1. EJECUCION DEL CONTRATO.

12. Responsable del contrato.

El Rector de la Universidad de Almeria podra designar un responsable del contrato al que corresponderd
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacién pactada. El responsable del contrato podrd ser una persona fisica o
juridica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.

La designacion o no del responsable, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no eximira al
contratista de la correcta ejecucion del objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a orden
directa del mismo.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Universidad de Almerfa asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la
prestacion contratada.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.

La realizacion de los trabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervision y control de la Universidad de
Almeria.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, los técnicos del Servicio encargado, podran inspeccionar las
obras cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién que estimen oportuna para el correcto
control de las mismas.

Con dicha finalidad, tanto el Responsable del Contrato como los Servicios Técnicos de la Administracion de él
dependiente y la auditorfa de calidad designada por ésta, tendran libre acceso a la obra, quedando el
contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones
pertinentes.

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la titulaciéon
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberd ser presentado a la Universidad de Almeria,
en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de notificacién de la adjudicacién definitiva, al objeto
de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta
pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la
comprobacién del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar
efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la
firma del acta de comprobacién del replanteo y la autorizacién del inicio de las obras, en la que se dejard
constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una
penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que serd descontado, en su caso,
en la primera certificacion.
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El contratista vendrd obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las normas
de buena construccién, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y
Salud, sin que tenga derecho a recibir més importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio de
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrén de ser ubicados en los lugares
indicados en el citado estudio, salvo autorizaciéon expresa de la Universidad de Almeria en otro sentido. En
todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la previa
modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorizacion de la Universidad de Almeria antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, por si o como sustituto de la Universidad de Almerfa, estd obligado a poner en conocimiento del
Ayuntamiento de Almerfa su condicién de adjudicatario, asi como a gestionar el otorgamiento de cuantas
licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de
cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio
de las obras, solicitando de la Universidad de Almeria los documentos que para ello sean necesarios, sin
perjuicio de la actuacién que a esta Gltima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos
y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y
cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que serdn de cuenta del
contratista dando conocimiento inmediatamente a la Universidad de Almeria de haber cumplido dichos
tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econémica y
conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacién de pago al adjudicatario del contrato
celebrado. El contratista indemnizara a la Universidad de Almeria por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de la presente cldusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedara legitimado para
interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Universidad de Almeria.

13.3. Seguros.

1. El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de la fecha de
recepcion de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de
adjudicacién, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el 6rgano de contratacién.

En la recepcion de la obra, deberé acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un ano més, contado desde
la fecha de recepcién y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.
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La Universidad de Almeria podré proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepcion, a la suspensién del cémputo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

2. lgualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafos a terceros, tanto a personas
como a cosas, asi como por dafos producidos a la Universidad de Almeria, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrato.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, el contratista presentara a la Universidad de Almerfa
relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran de
emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicaciéon del presupuesto de las mismas, a los
efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberd existir un Libro de Subcontratacién en el que la empresa
constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de subcontratistas y las partidas con ellos
contratadas.

d) En el caso de que en el anexo | se establezca que la realizacién del control de calidad de la obra esté
incluida en el contrato, se presentaran tres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende
contratar la realizacién de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar acreditadas
conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero y Orden de 15 de junio de 1989, en el caso de laboratorios, a
efectos de su autorizacién por la Universidad de Almeria.

Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas al adjudicatario de las obras, en
el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la LCSP.

e) En su caso, propuesta de modificacion de los técnicos de la empresa adscritos con caracter permanente a la
obra, seglin la documentacién presentada para el cumplimiento de lo exigido en la cldusula 9.2.1.2.a) del
presente pliego.

Los nuevos técnicos propuestos deberdn reunir los requisitos de titulacién, nimero, especializacién y
experiencia exigidos al efecto en el anexo I1I-B.

En cualquier caso, la propuesta de modificacion deberd contar con la aprobaciéon de la  Universidad de
Almeria.

La persona designada como Jefe de Obra tendré capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se
refiera a la ejecucién de la obra y quedard adscrito permanentemente a la misma con dedicacién plena durante
el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.
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La Universidad de Almeria podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

14. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el anexo | se establezca que la tramitacién del expediente es ordinaria, se procederd a
efectuar la comprobacién del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la firma del contrato salvo que en
el anexo | se hubiese consignado uno menor, segln lo previsto en el articulo 212 de la LCSP, autorizandose, en
su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es urgente, la comprobacién del
replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse a partir de la adjudicacion definitiva del contrato, aunque
no se haya formalizado el correspondiente documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya
constituido la garantia definitiva correspondiente.

15. Programa de trabajo.

El contratista estard obligado a presentar a la Universidad de Almeria un programa de trabajo, conforme al
modelo establecido en el anexo VIII, en el plazo de treinta a dias, contados desde la formalizacién del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del R.G.L.C.A.P., debiendo en
todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo |, salvo que la Universidad de Almeria autorice la
modificacién del mismo.

La Universidad de Almeria resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo méaximo de los 15 dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Universidad de Almeria podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. Direccién facultativa e inspeccién de las obras.

16.1. La Direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de la Ejecucién de
la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la Universidad de Almerfa o por técnicos por ella contratados.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeciéon al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decisién alguna que pueda implicar la
introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a estos efectos a lo dispuesto en la
clausula 21 del presente pliego.
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La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del Rector de la
Universidad de Almeria, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no
generara obligacion alguna para la Universidad de Almerfa, quedando ademas el contratista obligado a rehacer
las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Universidad de Almeria pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de 6rdenes, un libro de incidencias y un libro de subcontratacién,
asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la
obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas
formule al contratista.

16.2. Incumbe a la Universidad de Almerfa, a través del Responsable del Contrato, ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacién, supervisién, control y seguimiento del contrato.

16.3. El contratista facilitara a la Universidad de Almeria, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para aclaracién de
dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacién de las obras.

17. Prescripciones para la ejecucién de las obras.
17.1. Obligaciones laborales, sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacién laboral con
la Universidad de Almeria, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendra
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrd obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de empleador,
asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente
entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Universidad de Almeria ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento
de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Universidad de Almerfa de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucién judicial o administrativa.

17.2. Ensayos y anélisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el anexo | se establezca que la realizacion del control de calidad de la obra esta
incluida en el contrato, la Universidad de Almeria designara, de entre las tres propuestas presentadas por el
contratista de la obra, a la entidad pdblica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la
obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y andlisis no podrén ser
empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la LCSP, y deberan

Pagina 31 de 80
Pliego 416.09



- BE

4
=

estar acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de la Consejeria de Obras Pablicas y
Transportes de 15 de junio de 1989.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Universidad de Almeria que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones,
se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado,
en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en
el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o el Responsable del
Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de la obra
vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como
mejora en la licitacién, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del trabajo
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, albanilerfa y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y

cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales donde se
indicardn las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucién de la obra proyectada. Al citado informe
mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la Universidad de Almeria y su importe deducido de
las certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el pérrafo anterior, no son realizados y abonados
por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa, previa autorizacién de la
Universidad de Almerfa, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear en la obra
habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos
productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.
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Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de un producto
industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencién se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho
producto, pudiendo el contratista, previa conformidad de la Direccién Facultativa, utilizar productos de otras
marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos industriales a
emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de aquéllos.

17.4. Oficina de la empresa y de obras.

La empresa adjudicataria debera tener una oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de Andalucia, en la
que exista un representante legal de la empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecucién del
contrato.

Igualmente, dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Universidad de Almeria en otro
sentido, debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar
en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros
de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucién de las obras.

17.5. Sefializacién de la obra y del edificio.
1. El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacién:
a) De la Obra:

a.1.) Adquisicién, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucién de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Universidad de Almerfa.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la Universidad de
Almerifa, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucion de las obras deberd contar con la
autorizacion previa de la Universidad de Almerfa, y ser de menores dimensiones y estar colocado en posicion
inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Universidad de Almeria reclamar en cualquier momento
la retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacién de la documentacién acreditativa de la
colocacién de los mencionados carteles de obra.

a.2.) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad y
Salud aprobados por la Universidad de Almerfa, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes, que sean
necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.

b) Del Edificio:

b.1.) Adquisicién y colocacion de la senalizacién exterior del edificio. En caso de no encontrarse definido en el
proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus dimensiones, texto y nimero de elementos de
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senalizacién seran determinados en cada caso concreto por la Universidad de Almeria, en funcién de las
caracterfsticas y emplazamiento del edificio.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar, sus
dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacién serdn determinados en cada caso concreto por la
Universidad de Almeria, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del edificio.

b2) Adquisicion y colocacién de la senalizacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefalizacién de cardcter informativo que suministre la Universidad de
Almerfa a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacién que no
forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a
la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa de la Direccién
Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacion europea por fondos de cohesién, deberd
procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacién de las obras, coincidiendo con la finalizacién
del periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de senalizacién contemplados en esta clausula, con excepcién de la indicada
en el apartado b).2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econémica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocacién de dicha sefalizacion.

17.6. Informacién y difusién de las obras.

El contratista estara obligado a entregar a la Universidad de Almeria un reportaje de video, que recogera las
fases mas significativas del proceso constructivo del edificio, desde el inicio de las obras hasta la finalizacién de
las mismas, describiéndose en audio la situacion de las obras, datos generales de las mismas, proceso
constructivo, etc.

Los documentos establecidos en esta clausula serdn propiedad de la Universidad de Almerfa. Igualmente
quedaran de propiedad exclusiva de la Universidad de Almerfa los derechos de explotacion de dichos
documentos, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

17.7. Obligacién de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estdn relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasién del
mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacién
de la Universidad de Almeria.

El adjudicatario no podré, sin previa autorizacién escrita de la Universidad de Almeria, publicar noticias, dibujos
ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacién.

Pagina 34 de 80
Pliego 416.09



- BE

4
=

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefadas se establece expresamente como causa de
resolucion del contrato.

La Universidad de Almeria se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotogréficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

17.8. Aprobacién de Subcontratistas.
1. El contratista debera cumplir con la legislacién vigente en materia de subcontratacion.

2. Cuando se especifique en el anexo |, el contratista estara obligado a subcontratar las partes de obras
indicadas en el mismo, y por el porcentaje del presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condicion especial de ejecucién supondrd la imposicién de una penalizacién
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra
a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este (ltimo caso resolver el contrato por causa imputable al
contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacion que proceda y de la indemnizaciéon de los perjuicios
ocasionados a la Universidad de Almeria.

18. Plazos y penalidades.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realizacién en
el anexo |, asi como de los plazos parciales sefalados en el citado anexo.

2. La constitucién en mora por el contratista no precisara intimacién previa por parte de la Universidad de
Almerfa. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard automaticamente por el
6rgano de contratacion.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora
por causas imputables al mismo, la Universidad de Almeria podrd optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 196 de la LCSP, por la resolucién del contrato con pérdida de garantia
definitiva o por la imposicién de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revisién de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la Universidad de
Almeria, por dafios y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el articulo197.2 de la
LCSP.

3. El anexo | podrd incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del
mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucion
del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas penalidades
seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantfa no podra ser superior al 10% del
presupuesto del contrato.
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Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el que necesariamente
tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

19. Régimen de pagos.
19.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicién y descripcién de la unidad de
obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucién y acabado de
cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y
a las normas de buena construccién, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren
todos ellos especificados en la descomposicién o descripcién de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, segin la
estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucién de la obra o parte de
ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se
consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen
para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucién material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose, siempre,
con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y en los demds documentos del proyecto, asi como, en su defecto, por lo establecido en
la publicacién “Banco de Precios de la Construccién de la Fundacién Codificacion y Banco de Precios de la
Construccion”.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea el tipo de tecnologia
o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si se confeccionan en la propia obra como
si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Direccién Facultativa de la obra determinara
el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningtin caso la introduccién
de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a adoptar y su
posible valoracién econémica, ésta sera resuelta por el Responsable del Contrato, sin que pueda, en ningln
caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

19.2. Anualidades.
Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el

programa de trabajo aprobado y aceptado por la Universidad de Almeria, el contratista no tendra derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.
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La Universidad de Almeria tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del R.G.L.C.A.P.

En el procedimiento del reajuste de anualidades no serd necesario dar audiencia al contratista en el supuesto
de que el mismo hubiese otorgado previamente su conformidad aportando en la licitacién la documentacién
exigida en el anexo IV-G del presente pliego, en cuyo caso bastara la simple comunicacién al interesado.

19.3. Abonos de las unidades de obra.

1. El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y
equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del R.G.L.C.A.P., debiendo
asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP,
la Direccién Facultativa expedird, con la periodicidad que se establece en el anexo |, las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer,
en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentaran antes del
dia diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es anual la
certificacion se presentara antes del dia diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la dltima certificacién
se presentard en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R.G.L.CA.P,,
realizard, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por su periodicidad,
las certificaciones de obra y de direccién obren en poder de la Universidad de Almeria y del contratista con
anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacién expresada en el pérrafo anterior se efectuard de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del R.C.L.C.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los indicados en los parrafos
anteriores, se considerard como fecha de expedicién de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato, a los efectos previstos en el apartado 4 del
articulo 200 de la LCSP, el décimo dia del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que,
en su caso, sean de aplicacién lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del R.C.L.C.A.P., asi como todos aquellos
supuestos previstos en el presente pliego en los que el Director de Facultativa puede, en su caso, no dar curso a
las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

Asi mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el
contrato no se contaré el plazo previsto en el articulo 200 de la LCSP desde la fecha de su expedicion, sino
desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberian producirse.
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3. El procedimiento para la medicién y valoracién de las obras que se certifiquen se realizara de acuerdo con lo
establecido en los articulos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra, atenderan a los fijados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Universidad de Almeria, o en su
defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atenderd al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicién de los precios unitarios.

b) Los establecidos en el Banco de Precios de la Construccion, de la Fundacion Codificacién y Banco de Precios
de la Construccién, que haya servido de base en la redaccién del proyecto.

c) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos o imprecisiones de
dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deduciré del Presupuesto de
Ejecucion Material de cada certificacion, excluida la final de obra, el porcentaje establecido para el
mencionado Control de Calidad, segtin lo ofertado a tal efecto en la licitacion por el contratista, y se le sumara
el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control de calidad
contratada al efecto.

5. Junto con cada una de las certificaciones deberdn presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 17.2.b) del
presente pliego.

La relacién valorada.

Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién

del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 210 de la LCSP.

b

C
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Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de medicion
que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las certificaciones
mensuales no se podra recoger mayor medicién que la que figura para cada una de las partidas en el proyecto
aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicién, que en su caso hubiera, para la certificacion
final de las obras.

6. Igualmente, la Direccion Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por revisién
de precios.

19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquellas que
no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a
variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.
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Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, es
decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actstico, accesibilidad, proteccién contra
incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la autorizacion previa
de la Universidad de Almeria.

En este caso la Direccién Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Universidad de Almeria la consiguiente
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores dimensiones
que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la Direccién Facultativa
podrd proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista
obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su
cuenta, y con estricta sujecién al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en el
apartado a) anterior, la propuesta de la Direccién Facultativa contemplara una minoracién de los precios
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviacion respecto del
valor especifico. Esta minoracion sera como minimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificardn los mismos en base a las
cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que figuren
en el “Banco de Precios de la Construccién, de la Fundacién Codificacién y Banco de Precios de la
Construccién” que se haya tomado de referencia.

Los precios minorados seran fijados por la Universidad de Almeria a la vista de la propuesta de la Direccién
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o
sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecién al proyecto aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de parte
del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actstico, accesibilidad, proteccién contra
incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccién Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su
recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones
estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste
correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar
la existencia de mala ejecucién o defectos.
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Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion
de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que
crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter
previo, y a su terminacion, a la Universidad de Almerfa.

19.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con la misma
periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra
ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del
presupuesto vigente de ejecucién material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecucion
material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas en
obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que
correspondan al periodo a certificar.

Con independencia del citado abono porcentual, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados
de seguridad y salud con las mismas cautelas y requisitos establecidos para los abonos a cuenta por materiales
acopiados para la obra de referencia

Cuando durante el curso de las obras el Rector de la Universidad de Almeria resolviere modificar el proyecto
aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el
importe econémico del nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma
del presupuesto de ejecucién material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de
éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje seréd el que se
aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las
certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

20. Suspensién del contrato de obras.

1. Si la Universidad de Almeria acordase la suspensién temporal total de las obras, por causas imputables a ella
misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar la resolucién del contrato,
conforme se prevé en los apartados a), b) y ¢ del articulo 220 de la LCSP, procedera el abono al contratista de
los dafos y perjuicios efectivamente sufridos por este. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que
déndose las circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo 220 de la LCSP, para la resolucién
del contrato el adjudicatario no la solicitase.

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos generales no
amortizados durante la suspensién, siempre y cuando el contratista haya adoptado las medidas necesarias para
que los perjuicios sean los minimos posibles para la Universidad de Almeria. Asi, el contratista debera adoptar
todas las medidas incluidas en el dmbito de su diligencia para minimizar las consecuencias econémicas de
cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, debera estar
completamente justificada documentalmente y en ninglin caso podra ser superior a la cantidad que resulte de
multiplicar el numero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes de costes
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indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar
en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

2. En el caso de que la suspensién acordada fuese temporal parcial, es decir afectase s6lo a una parte de las
obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicard este porcentaje a los calculos indicados en el Gltimo
parrafo del apartado anterior para determinar el tope méximo de la indemnizacién.

En caso de Suspensién Temporal Parcial, debera determinarse por la Universidad de Almeria, previa audiencia
del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la prérroga que proceda.

21. Modificacién del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién podrd introducir modificaciones, por razén de
interés publico, en los elementos que lo integran, y para atender a causas imprevistas.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacién previa de la Universidad de Almerfa. Asi mismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decision alguna que pueda implicar la
introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estindose a estos efectos a lo dispuesto en la
clausula 19.1.2.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del Rector de la
Universidad de Almerfa, aiin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no
generara obligacion alguna para la Universidad de Almerfa, quedando ademas el contratista obligado a rehacer
las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Universidad de Almeria pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el articulo 202 de la LCSP,
produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de fabrica por
otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresién o reduccion de obras,
el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el
articulo 220 e) de la LCSP.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se estara a lo preceptuado en el articulo 217
de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formacién de los
nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacién, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su defecto,
los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacién del contrato. A estos efectos, se
tomaran, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes a los Bancos de Precios,
que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes adoptada para
los precios del proyecto. De modo que para el calculo y descomposicién de precios, determinacion de
cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de
los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los
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nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y siempre que no existan errores en los mismos, las
cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones
de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el Banco de Precios a que se
refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar serd el mismo que el del proyecto aprobado.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las medidas precisas
para facilitar la ejecuciéon de la parte de obra afectada por parte de la Universidad de Almeria o por el
empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la Universidad de Almerfa por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Universidad de Almeria, previa audiencia del contratista principal, establecerd las
instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacién del proyecto, recabara del 6rgano de
contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciard con caracter de
urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

22. Mantenimiento del inmueble.

Durante el transcurso de las obras, la Universidad de Almeria designara, de entre una terna de empresas
propuestas por el adjudicatario de la obra, a la empresa con la que haya de contratarse el mantenimiento
integral del inmueble.

El contrato de mantenimiento deberd estar formalizado con cuatro meses de antelacién a la finalizacion de las
obras.

Las empresas propuestas por el adjudicatario de la obra deberdn estar especializadas en mantenimiento de
edificios, lo cual deberan acreditar mediante la presentacion, cada una de ellas, de una relacién de contratos
de mantenimiento de edificios formalizados en los Gltimos tres afos, indicando los siguientes datos de cada uno
de ellos:

- Datos del inmueble objeto del contrato: Situacién, superficie, propietario y relacién de las

instalaciones que posee el inmueble.

- Trabajos incluidos en el contrato de mantenimiento suscrito para ese inmueble.

- Importe y duracién del contrato.

23. Recepcién de las obras.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, deberd entregar a la Universidad
de Almeria original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informdtico que al efecto establezca la Universidad de Almeria.
b) El reportaje de video, en formato cinta, DVD y Blu Ray, con las condiciones y caracteristicas establecidas en
la clausula 17.6 del presente pliego.

0 Libro de Ordenes.

d) Libro de Incidencias.
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e) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacién de proveedores, fabricantes y procedencia de los
materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demés garantias de los materiales o elementos colocados en obra que
lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacién de la normativa
de proteccion contra incendios.

g) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, y los
planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio
de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones
para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k) Los certificados de garantfa y los manuales de uso, mantenimiento y conservacién correspondientes a las
instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

[) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, sobre las
obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que asi se establezca en el anexo VII del presente pliego.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Universidad de Almeria o de la persona o entidad
que ésta designe.

2. Igualmente, antes de la recepcion, el contratista debera realizar las actuaciones que a continuacién se
indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcién:

a) Retirada, previa conformidad de la Universidad de Almerfa, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefalizacién que no forme parte de la senalizacién definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva
actuacioén de limpieza.

) Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 13.3. del presente pliego, la vigencia de la
poliza del seguro de incendio de las obras, por el plazo de un ano contado desde la recepcion de
las mismas, y que la prima se encuentra totalmente abonada.

3. La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 218 de la LCSP, y 163 y 164 del
R.G.L.CAP.

4. Desde la finalizacion de la ejecucion de las obras hasta su recepcién el contratista queda obligado, a su costa,
a la conservacion y guarda de las mismas, siendo responsable de los dafos que en ella se produzcan. Asi mismo
vendra obligado a conservar la jardinerfa incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

24. Certificacién final de las obras.
1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que

serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo méximo de un mes desde la recepcion, la
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medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la
obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al 6rgano
de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra para
que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el pérrafo anterior, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente haya
ejecutado con sujecién al proyecto aprobado y a las érdenes dadas por escrito por la Universidad de Almeria, o
por la Direccién Facultativa con la autorizacién de ésta, siempre que no respondan a la correccion de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores
dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran
las de estos dltimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomaran las
correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra seran los fijados en la clausula
19.3.3 del presente pliego.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud,
contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcién.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segtin el modelo establecido al efecto por la Universidad de
Almeria, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacién de las variaciones de medicion.

b) Acta de recepcién de la obra.

¢) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicién de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.
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25. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato serd el fijado en el anexo 1, y
comenzard a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

Durante el primer ano del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa a la conservacién y
guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea
relevado de tal obligacién por la Universidad de Almeria, por haber sido entregadas al uso o al servicio
correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendra obligado a conservar las obras de jardineria
incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Universidad de Almeria podrd requerir al contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de
conformidad para la Universidad de Almeria.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, responderd éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince
anos, a contar desde la recepcion.

26. Liquidacién de las obras.

1. Transcurrido el plazo de garantfa, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, se
redactara la correspondiente liquidacién del contrato de obras.

La liquidacién de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacién, establecidos en la clausula
24 del presente pliego, para la realizacion de la certificacién final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de
liquidacion de obras se restara de la valoraciéon correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el
importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendrd en cuenta la que corresponda a aquellas
unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento o
terminacion, valordndose conforme a la descomposicién de los precios unitarios y, dentro de ellas, Gnicamente
las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podran
considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucién del contrato imputables a la Universidad de Almeria, el contratista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista en el
articulo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.
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Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a unidades de obra
terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomdndose como base, para valorar estas Gltimas, las
descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas,
en cuyo caso se valoraran en funcién de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la
realizacién de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerardn también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones
provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al desglose de
porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, segtin se
haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicacién
que verse sobre la materia o, en su defecto, de acuerdo con la publicacién “Banco de Precios de la
Construccién, de la Fundacién Codificacién y Banco de Precios de la Construccién”.

27. Resolucién del contrato.

Seran causa de resolucién del contrato las previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP, y sin perjuicio de las
que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacién, con los efectos que se
establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud
de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

c) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera producido
el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion
del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Universidad de Almeria, antes
de proceder a la resolucién, requerira al contratista para que regularice la situacion en el plazo de
cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucién de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al
75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no
sea imputable a la Universidad de Almerfa o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los asf establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

e) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 210 de la LCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion.

f) La realizacién por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacién previa del Rector de la Universidad de Almeria, atin cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direccién Facultativa.
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Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Universidad de Almerifa el
6rgano de contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de las ejecutadas, podré acordar la
continuacion, sin perjuicio de las posibilidad de impugnacién de la valoracion efectuada en los términos del
articulo 222.5 de la LCSP.

El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la
Universidad de Almeria, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuacion de las obras. El
contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasionen a la Universidad de Almeria o al nuevo
contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuacion.

28. Devolucién o cancelacién de la garantfa.

Dentro del plazo de 15 dfas anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién facultativa, a
instancia del responsable del contrato o del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad y se procedera a la devolucién o
cancelacién de la garantia, la liquidacién del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no
al uso durante el plazo de garantfa, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparacion,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de garantia.

No podré solicitarse la cancelacién o devolucién parcial de la garantia en el supuesto de recepcién parcial.

29. Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborard con la Universidad de Almeria, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacién le sea solicitada,
referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con
los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las
medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Universidad de
Almerfa como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacién de
resarcir a la Universidad de Almeria.

[V. PRERROGATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA, JURISDICCION Y RECURSOS.

30. Prerrogativas de la Universidad de Almeria.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos celebrados y acordar su resolucién,
dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos senalados en la LCSP y sus disposiciones de
desarrollo.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién, previo informe juridico de los 6rganos competentes, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacién y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.
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31. Jurisdiccién Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucién y efectos de los contratos
administrativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacién competente, cuyos acuerdos pondrén fin a la via
administrativa, y contra los mismos se podrd interponer potestativamente recurso de reposicién en el plazo de
un mes ante el mismo érgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el dia siguiente al de su notificacién o publicacion.

32. Recurso especial en materia de contratacién.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacién armonizada, los
acuerdos de adjudicacién provisional, los pliegos reguladores de la licitacion y los que establezcan las
caracteristicas de la prestacion, y los actos de trdmite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que
éstos Gltimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacién del citado recurso se ajustard a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP.
Contra la resoluciéon del recurso solo procedera la interposicion de recurso contencioso- administrativo
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-

Administrativa.

Este Pliego ha sido informado favorablemente por el Gabinete Juridico de la Universidad de Almeria el dia
27 de julio de 2009.

Conocido y aceptado en su totalidad
EL ADJUDICATARIO

Fdo.
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ANEXO |
| CUADRO RESUMEN
Expediente : 416.09
Titulo : Construcciéon de la plaza y aparcamiento en la parcela B-5 y B5 Bis de la Universidad de
Almerfa, seglin proyecto redactado por la empresa Van Gelderen Arquitectos, S.L.P.
Cddigo CPV:

[Perfil de contratante : http://www.ual.es/contratacion

Salud)

Presupuesto de Licitacién (sin IVA)
(incluido Estudio de Seguridad y 3.103.448.-€

IVA 496.552.-€ Total

3.600.000.-¢

Valor estimado: Coincide con el importe total

(En caso negativo motivar de acuerdo con el articulo 76 de la LCSP):

Revision de Precios:  No

Formula/ Indices Oficiales:

Control de Calidad de las obras: Incluido en el

contrato:

Si: X

No:

Financiacién con Fondos Europeos No

% de Cofinanciacion:

Codigo Eurofén: [Tipo de Fondo:

Variacién de precios en funcién del cumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento/ Penalidades por
incumplimientos (Articulo 75.4 LCSP): No

(Indicar los objetivos de plazo, rendimiento y las penalidades, en su caso):

Anualidades (IVA Incluido): Anualidad €
corriente

12 Anualidad 3.562.606,70.-€ 32 Anualidad €

22 Anualidad € 42 Anualidad €

|Periodicidad del pago: Mensual : X [Trimestral : Anual :

Plazos de Ejecucién (en meses): 12 meses

Plazos Parciales:

‘Comprobacién del replanteo: ‘ 15 diay

‘Sujeto a Regulacién Armonizada: Si: ‘No: X ‘

Procedimiento de Adjudicacién: Abierto : X Restringido :

Tramitacién del Expediente: Ordinaria : X [Urgente :

Posibilidad de variantes o mejoras (art. 131 LCSP): Si Tramitacion del Gasto: Ordinaria
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Composicién de la Mesa de Contratacién:
Presidente: - Vicerrectora de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad
Vocales: - Gerente de la Universidad de Almeria, en representacién del érgano que tiene atribuidas
las funciones relativas al control econémico-presupuestario.
- Un representante de la Direccion General de Universidades de la Consejeria de
Innovacion, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia
- Directora del Gabinete Juridico de la Universidad de Almeria
- Jefe del Servicio de Contratacién, Patrimonio y Servicios Comunes
Secretaria: - Administradora de Contratacién, que actuard con voz pero sin voto.
El Presidente podra nombrar los Asesores Técnicos que considere oportunos para una mejor evaluacién
de las propuestas presentadas.

| Plazo de presentacién de ofertas: Finaliza el dia 15 de octubre de 2009 |

Plazo méximo para efectuar la adjudicacién provisional (art. 145.2 LCSP): 2 Meses |

Garantias:

Provisional: Si 92.136,38.- Euros

Definitiva: Si 5 % del Presupuesto de Adjudicacién

Complementaria: No

Plazo de Garantfa: La garantia se extendera por un periodo minimo de 2 afos contados a partir de Ia
firma del acta de recepcion y un periodo méaximo igual al periodo de
mantenimiento ofertado por la empresa adjudicataria.

Criterios de Adjudicacién: Sélo el precio: Si: No: X
Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas (Art. 134.2 LCSP): No procede
Clasificacién del Contratista:

Grupo: C  Subgrupo: todos Categoria: F

Subcontratacién Obligatoria: No
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial:

| Importe méximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato: 600 .- Euros

Centro Para consultas relacionadas con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares dirigirse a:
Gestor:

Seccion de Contrataciéon
Teléfono: 950 01 51 21  Fax: 950 01 52 92

Correo electrénico: contrata@ual.es

Para consultas relacionadas con las prescripciones técnicas dirigirse a:

Unidad Técnica
Teléfono: 950 01 50 53 Correo electréonico: utecnica@ual.es
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ANEXO I-A

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El Proyecto basico y de ejecucién de las obras de construccién de la plaza y aparcamiento en la parcela B-5
y B-5 Bis de la UAL, que incluye el Pliego de Prescripciones Técnicas,(en soporte digital o en papel) se
podra retirar, previo encargo y pago del importe correspondiente, en la siguiente direccién:

SISTEMAS DE OFICINA DE ALMERIA (CANON)

C/ RIO ADRA N2 32

POLIGONO INDUSTRIAL LA JUAIDA 04240 VIATOR (ALMERIA)
TELEFONO: 950 22 39 04

FAX: 950 22 89 18

ANEXO AL PROYECTO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

00.01 UD MEDICIONES SEGUN ESTUDIO ANEXO
Ud. De Seguridad y Salud

1 1,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ..........cccovnne... 26.207,13
GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (23%)........ 6.027,63
SUMAL 32.234,76
IVA 16 %oueeenrieiieiinicncciiesiceceiesecin 5.157,56
IMPORTE DE LICITACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD........... 37.392,32
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| ANEXO 1I-A |

[SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA |

Se considerard que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los siguientes criterios que
se sefalen:

1. Cuando en el Anexo | se exija clasificacion administrativa, la solvencia econémico financiera se acreditard
mediante la presentacion de la misma, acompafado de una declaracién sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma.

2. Cuando en el Anexo | no se exija clasificaciéon administrativa, la citada solvencia podrd acreditarse por
alguno de los siguientes medios:

2.1. Mediante la presentacién del certificado de clasificacién administrativa como contratista de obras
referente al tipo de obra objeto de la presente licitacién, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa, acompafiado de una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencién de la misma.

2.2. Mediante la aportacion de la siguiente documentacion, correspondiente a los tres Gltimos afios:
- Las cuentas anuales.
- Declaracién relativa a la cifra global de negocios, mediante la presentacién de la declaracion anual dej
operaciones con terceros.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los siguientes criterios:

- Si de las cuentas anuales se deduce que dispone de unos fondos propios que sean al menos el 20% del
importe del contrato.

- Si de la declaracién relativa a la cifra global de negocios resulta que la de menor importe de los tres
dltimos anos es superior al triple del importe de la anualidad maxima del contrato.

Pagina 52 de 80
Pliego 416.09



B
UNIVERSIDAD DE ALMERIA i |

A
A

b,

Ed
&

| ANEXO II-B

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D.

con residencia en

provincia de

calle n2

segin Documento Nacional de Identidad n®

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
(recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administracién del
Estado y con la Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la Ley de
Contratos del Sector Pablico.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecucién de los contratos que hayan tenido por
objeto la redaccién del proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervisién y/o control de las obras que
son objeto de la licitacién, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el articulo
42 del Codigo de Comercio, asi como de tampoco haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios
de estos contratos.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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| ANEXO II-C

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON
EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION

D.

con residencia en

provincia de

calle n2
segin Documento Nacional de Identidad n®

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicacién del contrato (1):

- Expediente:

- Titulo:

Autoriza a la Universidad de Almeria a solicitar la cesion de la informacion por medios informaticos o
telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Comunidad Auténoma de Andalucia asi como con el Estado a efectos del procedimiento de contratacion
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgénica 15/1999, de 13
de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, disposicién adicional cuarta de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas
Tributarias, y demas disposiciones de aplicacion.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

1)  Expresar denominacion y nimero del expediente.
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| ANEXO II-D

CERTIFICACION DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

D.

con residencia en

provincia de

calle n°
segin Documento Nacional de Identidad n®

CERTIFICA

Que no forma parte de los 6rganos de gobierno o administracién de la empresa/sociedad/ entidad, persona
alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Administracion de la Junta de Andalucia y de Declaracién de Actividades, Bienes e Intereses de Altos
Cargos y otros Cargos Publicos, asi como que no ostenta participacion superior al diez por ciento
computada en la forma que regula el articulo 5 de la citada Ley, o en los términos de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de Administraciones Publicas.

FIRMA AUTORIZADA (1)

La presente certificacién sélo podrd ser expedida por uno de los siguientes 6rganos de direccién o
representacion competente:

- Administrador/a tnico/a.

- Los administradores solidarios.

- Los administradores mancomunados.

- Consejo de Administracién: firma del Secretario/a'y V2 B2 del/de la Presidente/a
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| ANEXO llI-A

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.

SOLVENCIA TECNICA

En caso de que no se exija clasificacién administrativa, la solvencia técnica podré acreditarse por alguno de los
siguientes medios:

1. Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco (Gltimos anos, avalada por certificados de buend
ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segtn las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdin comunicados directamente al
6rgano de contratacién por la autoridad competente.

2. Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los
que ésta disponga para la ejecucion de las obras especialmente los responsables del control de calidad
acompanada de los documentos acreditativos correspondientes.

3. Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de las obras.

4. Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante
los Gltimos tres afos, acompanada de la documentacién justificativa correspondiente.

5. Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la ejecucion
de las obras, a la que se adjuntard la documentacién acreditativa pertinente.

Otros Requisitos:

- Nombres y cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion: Si

- Compromiso de dedicacion de los medios personales o materiales suficientes para la ejecucién (Art. 53.2
LCSP): Si
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| ANEXO lII-B

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA.

REQUISITOS DE LOS TECNICOS ASIGNADOS CON CARACTER PERMANENTE A LA OBRA

Expediente :
Titulo :

Técnicos asignados con cardcter permanente a la obra:
Puesto y n2 de personas: [Titulacién : Antigliedad Experiencia
Afos
Ahog
Afos
Ahog
Ahog
ARos
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| ANEXO 11I-C

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS A
LOS TECNICOS ASIGNADOS CON CARACTER PERMANENTE A LA OBRA

D.
con Documento Nacional de Identidad n® y residencia en
provincia de calle n?

declara bajo su personal responsabilidad que, habiendo sido designado por la empresa en el caso de que esta resultase
adjudicataria del contrato objeto de la licitacién, ser ciertos los datos de su curriculum vitae para el puesto indicado a
continuacion:

PUESTO :
Titulacion : [Fecha de la titulacién:

Obra :

PEM : €Superficie Construida: m?
Promotor :

Destino del edificio:

Plazo de ejecucion: mese#Fecha de finalizaci6n:
Obra :

PEM : €|Superficie Construida: m?
Promotor :

Destino del edificio:

Plazo de ejecucién: meses|Fecha de finalizaci6n:
Obra :

PEM : €|Superﬁcie Construida: m’
Promotor :

Destino del edificio:

Plazo de ejecucién: meses|Fecha de finalizaci6n:
Obra :

PEM : €|Superficie Construida: m?
Promotor :

Destino del edificio:

Plazo de ejecucion: meses|Fecha de finalizacion:

(Lugar, fecha y firma del proponente)
Este anexo deberd presentarse para cada uno de los técnicos asjgnados con cardcter permanente a la obra.
El ndmero de obras acreditadas serd dnica y exclusivamente el requerido para cada puesto.
Deben rellenarse todos los datos solicitados.
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ANEXO 1lI-D

SOBRE 1 - CARPETA 2: DOCUMENTACION TECNICA

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO: DOCUMENTACION TECNICA Y CRITERIOS PARA LA ADMISION DE LICITADORES

Expediente :

Titulo :

Relaciones de Obras exigidas:

Exigidal

Antigliedad maxima de obras relacionadas

De obras realizadas con la Administracion
De Edificios de Oficinas de Superficie Construida superior a
De Obras Nuevas de Presupuesto de Ejecucion Material Total mayor de
De Obras de Restauracién de Presupuesto de Ejecucién Material Total mayor de
De obras de Rehabilitacién de Presupuesto de Ejecucién Material Total mayor de
De Obras de Ingenieria  de Presupuesto de Ejecucién Material Total mayor de
relativas a: Instalaciones de Ascensores
Instalaciones de Climatizacion
Instalaciones de Electricidad y Alumbrado
Instalaciones de Telecomunicaciones y Seguridad
Instalaciones de Gestién y Control de Instalaciones
Instalaciones de Sonido e Imagen
Instalaciones de Insonorizacion
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios

No serd necesario presentar aquella documentacion en la que, en el presente anexo, no se especifigue exigencia alguna.

|NUMERO DE LICITADORES A LOS QUE SE PREVE INVITAR | Maximo :

Minimo: 5

PARTICIPACION:

CRITERIOS OBJETIVOS EN BASE A LOS CUALES EL ORGANO DE CONTRATACION CURSARA LAS INVITACIONES DE
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ANEXO IV -A

SOBRE N2 2. TITULO: PROPOSICION TECNICA A): DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACION PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR

PRIMERO.- En este sobre, se incluira la informacién y documentacion relativa a los criterios y/o subcriterios que
se detallan en el ANEXO VI-A para el sobre 2.

SEGUNDO.- Escrito por el que se autoriza a la Universidad de Almerfa a modificar las anualidades del
contrato.

En su caso, el licitador aportara documento, segtin anexo V-G, por el que autoriza a la Universidad de
Almerfa para ajustar, durante el desarrollo del contrato, las anualidades previstas inicialmente con la finalidad
de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos.
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ANEXO IV -B

SOBRE N2 3. TITULO: PROPOSICION TECNICA B): DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACION MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

PRIMERO.- En este sobre, se incluird la informacién y documentacién relativa a los criterios y/o subcriterios
que se detallan en el ANEXO VI-A para el sobre 3.

SEGUNDQO.- Proposicién econémica.

La proposicion econémica, debidamente firmada y fechada, debera ajustarse al modelo oficial que figura
como anexo V.

En la oferta econdmica deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Ahadido que deba ser repercutido.

En la oferta econémica se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario,
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econémica.
Cuando el pago del precio total de los bienes a suministrar, consista parte en dinero y parte en la entrega
de otros bienes de la misma clase, la valoracion de éstos debera consignarse expresamente por los

empresarios en sus ofertas.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecera la
consignada en letras.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Universidad de Almeria estime fundamental para la oferta.

En el procedimiento restringido, el documento justificativo de haber constituido la garantia provisional a
favor de la Universidad de Almerfa, debera aportarse en este sobre por los empresarios seleccionados.
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| ANEXO IV-C

SOBRE 3 - PROPOSICION TECNICA
PROPUESTA DE MEJORAS DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

D.

con residencia en

provincia de

calle n
segin Documento Nacional de Identidad n®

en nombre, propio o de la empresa

que representa, de conformidad con lo establecido el presente Pliego, presenta las siguientes mejoras sin
repercusién econémica:

MEJORA (A)

Descripcién de la mejora:

Partidas afectadas Medicién afectada

MEJORA (B)

Descripcién de la mejora:

Partidas afectadas Medicién afectada

MEJORA (C)

Descripcién de la mejora:

Partidas afectadas Medicién afectada

TOTAL [TOTAL

Cuando el objeto del contrato se fraccione en lotes, el licitador presentara, si procede, un anexo IV-C, para
cada lote en que participe.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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| ANEXO IV-D

SOBRE 3 - PROPOSICION TECNICA
ELEMENTOS CONSIDERADOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

Expediente : 416.09
Titulo : Construccion de la plaza y aparcamiento en la parcela B-5 y B5 Bis de la Universidad de
Almeria

En ningln caso, se podrd obtener puntuacién por mejoras propuestas en las que no figuren las
mediciones (cédigo, descripcién, uds., longitud, anchura, altura, parciales y cantidad) y valoracién
econdmica correspondientes (precio de ejecucién material)

Independientemente del importe indicado para cada una de las mejoras propuestas por las empresas
licitadoras, la empresa adjudicataria del contrato asumira todos los gastos necesarios para la puesta en
obra de las mejoras propuestas por la misma y que hayan sido aceptadas por la Universidad. Esto es, la
empresa adjudicataria asumira los gastos de los materiales o equipos complementarios o auxiliares que
sean necesarios para la ejecucion de las mejoras, asi como los gastos de suministro, transporte, entrega,
montaje, instalacion y mano de obra correspondientes.

En el desarrollo de la obra, la Universidad tendra la posibilidad de cambiar las mejoras propuestas por la
empresa adjudicataria por otras mejoras que considere més convenientes. Este cambio no supondra en
ningln caso un incremento del importe de las mejoras inicialmente aceptadas. Por otro lado, la UAL
también podra decidir la no ejecucion de alguna o de todas las mejoras propuestas por las empresas y
aceptadas por la UAL. En este caso, el importe econémico de las mismas, propuesto por la empresa,
disminuird el importe total ofertado por la construccion de la obra.

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 DESMONTAJE DE APARCAMIENTO

01.01 UD DESMONTADO DE FAROLAS
Ud. Levantado, por medios mecénicos o manuales, de de farolas de urbanizacién y accesorios,
con o sin recuperaciéon de los mismos para su posterior colocacién, i/corte o anulacién del
suministro y de las correspondientes canalizaciones, limpieza y p.p. de costes indirectos.
24 24,00
2400 5600 134400
01.02 m2LEVANTADO DE SOLERA
M2. Levantado por medios mecénicos de solera , incluso p.p. de corte longitudinal de junta con
sierra de disco, retirada y carga de productos.
1 192000 1.920,00
192000 867 16.646,40

01.03 m2LEVANTADO PAV. CALZADA
M2. Levantado por medios mecanicos de calzada, retirada y carga de productos.

Viales 1 6.260,00 6.260,00
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6.260,00 3,34 20.908,40

01.04 m2 DESMONTADO ESTRUCTURA METALICA
M2. Desmontaje de estructura metalica y cubricién en aparcamiento, incluso recuperaciéon de
material aprovechable, apilado y p.p. de costes indirectos, segiin NTE/ADD-15y 16.
1 273000 2.730,00
273000 1426 3892980
01.05 M3 TRANSP. ESCOMB. A VERTED.

M3. Transporte de escombros a vertedero en camién de 8 Tm..
1 181800 1.818,00
181800 337 6.126,66

TOTAL CAPITULO 01 DESMONTAJE DE APARCAMIENTO.....cociviiiririririsieieisisisiseeeeeinns 83.955,26

CAPITULO 02 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS

02.01 M2 FAB. BLOQUE H. B. 40x20x20 CVTA.

M2. Fébrica de bloques de hormigén en color de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a una cara
vista, i/relleno de hormigén H-200/20 y armadura en zona seglin normativa y recibido con
mortero de cemento y arena de rio M 5 seglin UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,
aplomado, nivelado, llagueado y limpieza todo ello segin cTE/ DB-SE-F.

MURO SEPARACION PLAZA'Y
EDIFICIO 1 110,00 2,10 231,00
231,00 37,71 8.711,01

02.02 m2 FABRICA 1 PIE CON BLOQUE HUECO HORMIGON

Fabrica de 1 pié cm de espesor, con bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm, recibido con
mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de rio, con plastificante; construida segin
CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos mayores de 4 m2.

ACCESO PLAZA 1 44,00 135 59,40
1 17,00 1,37 23,29
1 21,20 113 23,96
ASCENSOR 1 34,56 1,00 34,56
PARED FUENTE 1 5,40 2,80 15,12
1 2,50 5,40 13,50

) 16983 3799 645184
02.03 m2 FABRICA 1/2 PIE CON BLOQUE HUECO HORMIGON

JARDINERAS 1 21,20 0,80 21,76

1 33,60 0,80 26,88
HUECOS VENTILAC. 3 7,80 1,00 23,40
ESCALERAS SOTANO 2 11,80 1,00 23,60

i 95,64 19,86 1.899,41
02.04 m2 CHAPADO MARMOL NACIONAL APOMAZADO C/ADHESIVO 2 cm ESP.

Chapado de méarmol blanco Macael de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones
maximas recibido con adhesivo, incluso preparacién de paramentos con enfoscado maestreado,
cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.
recibido con adhesivo

Plaza 2 68,24 1,00 136,48
1 44,00 0,60 26,40
1 21,00 0,60 12,60
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1 27,20 0,30 8,16
1 33,00 0,30 9,90
1 5,40 0,60 3,24
1 4,50 10,00 45,00
24178 78,30 18.931,37
TOTAL CAPITULO 02 ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS ....c.covoveeieieieieeeic e, 35.993,63

CAPITULO 03 ALUMBRADO EXTERIOR

03.01  u Proyector con piqueta para jardin 1 x 20 W CDM-TM
Proyector con piqueta para jardin 1 x 20 W CDM-TM, haz ancho, con equipo incorporado,
Iguzzini Miniwoody o equivalente, incluso lamparas, conexionado y pequefio material

26 26,00

2600 25217 655642

03.02  u Proyector empotrable 12 LEDs color blanco
Proyector empotrable 12 LEDs color blanco, con transformador y equipo de empotramiento;
Philips Amazon o equivalente, con LEDs, equipo eléctrico, base de empotramiento y pequefio

material.

30 30,00
30,00 119,61 3.588,30

03.03  u Proyector empotrable 1 x 70 W, CDM-T
Proyector empotrable 1 x 70 W, CDM-T, haz ancho, con equipo incorporado A. F: y equipo de
empotramiento, vidrio deslustrado y rejilla de proteccién, Philips MBF 504 o equivalente, incluso

lampara, conexién y pequefo material
50 50,00
5000 65576  32.788,00

03.04  u Proyector empotrable 1 x 35 W, CDM-T
Proyector empotrable 1 x 35 W, CDM-T, haz ancho, con equipo incorporado A. F: y equipo de
empotramiento, vidrio deslustrado y rejilla de proteccién, Philips MBF 504 o equivalente, incluso

lampara, conexién y pequeio material
18 18,00
1800 64754 1165572

03.05 u Luminaria vial decorativa 1 x 125 W VMCC
Luminaria vial decorativa 1 x 125 W VMCC con equipo de encendido A.F., Indalux iqv o

equivalente, incluido poste de 7 m de altura de PRFV troncoconico, Tecnipost Branca o

equivalente, con caja de proteccion, toma de tierra, cableado, cimentacién y accesorios.
10 10,00
1000 76225  7.622,50

03.06 u Proyector adosado 1 x 70 W CDM-T

Proyector adosado 1 x 70 W CDM-T haz simetrico con equipo de encendido de altofactor,

Philips MWF 130 o equivalente, incluso ldmpara, conexién y pequeio material
10 10,00
1000 15928 150280

03.07 u Balizade paseo 1 x 80 W VMCC

Baliza de paseo 1 x 80 W VMCC con equipo incorporado alto factor, montada en brida, Philips

Vivara 137 o equivalente, incluso ldmpara, conexién y pequeio material
15 15,00
1500 20851 312765
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03.08 u Aplique empotrado en techo 1 x 40 W

Aplique empotrado en techo 1 x 40 W halégena, 230 V, haz extensivo, Bega 6715 o equivalente,

incluso lampara, conexién y pequeiio material.
5

5,00
5,00 172,71 863,55

03.09 m Cable RZ10,6/1 KV de 2(1x 6) mm2 +T
Cable RZ1 0,6/1 KV de 2(1 x 6) mm2 +T, incluso terminales, marcadores y pequefo material,

totalmente montado
1 1.640,00 1.640,00
1.640,00 6,70 10.988,00

03.10 m Cable RZ10,6/1 KV de 4(1 x 6) mm2 +T
Cable RZ1 0,6/1 KV de 4(1 x 6) mm2 +T, incluso terminales, marcadores y pequeio material,

totalmente montado

1 510,00 510,00
510,00 10,66 5.436,60

03.11 m Tubo de acero galvanizado roscado M32
Tubo de acero galvanizado roscado M32, incluso grapas, tacos, uniones, curvas y pequeno

material, totalmente montado

1 80,00 80,00
80,00 9,94 795,20

03.12 m Bandeja de acero galvanizado cerrada de 300 x 60 mm, con tapa

Bandeja de acero galvanizado cerrada de 300 x 60 mm, con tapa, incluso soportes, tes, figuras,

fijaciones y pequeno material
1 20,00 20,00
2000 4723 944,60

03.13 m Bandeja de acero galvanizado cerrada de 200 x 60 mm, con tapa

Bandeja de acero galvanizado cerrada de 200 x 60 mm, con tapa, incluso soportes, tes, figuras,
fijaciones y pequeio material
1 30,00 30,00
3000 3614 108420
03.14 m Bandeja de acero galvanizado cerrada de 100 x 60 mm, con tapa
Bandeja de acero galvanizado cerrada de 100 x 60 mm, con tapa, incluso soportes, tes, figuras,

fijaciones y pequeno material
1 30,00 30,00
30,00 2649 79470

TOTAL CAPITULO 03 ALUMBRADO EXTERIOR.........cocviiiiicieieieeeeieiete e 87.838,24

CAPITULO 04 CAMBIO DE SOLADO EN PLAZA

04.01 M2 SOLADO MARMOL NACIONAL
M2. Solado de marmol Nacional con acabado flameado, abujardado o tratamiento similar de
dimensiones 50*50*4 cm. , recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de

arena de 2 cm., rejuntado y limpieza, s/NTE-RST-14.
Plaza 1 4.247,00 4.247,00
S/ Rampa 1 78,87 78,87
432587 4000  173.034,80

TOTAL CAPITULO 04 CAMBIO DE SOLADO EN PLAZA........cooiviriiieieierieeeeeiesee s 173.034,80
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CAPITULO 05 CAMBIO DE SOLADO EN ZONA DE EDIFICIO

05.01 m2 TRAT. SUP. ACABADO CON SILICE, CORINDON, CUARZO

Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigén con aridos de silice, corindén y cuarzo
ligados con cemento CEM II/A-L 32,5 N en proporcién 1:2 y ejecutado simultdneamente con la
solera, pigmentado en masa, fratasado mecanicamente, incluso cortes para juntas en médulos de
25 m2 como maximo. Medida la superficie ejecutada.

1 2.500,00 2.500,00
2.500,00 5,19 12.975,00

TOTAL CAPITULO 05 CAMBIO DE SOLADO EN ZONA DE EDIFICIO........ccovevvivieiririireieians 12.975,00
CAPITULO RESUMEN EUROS
Cco1 DESMONTAJE DE APARCAMIENTO........cooovviiiiiniiiiiiiiens 83.955,26

Cc02 ALBANILERIA'Y REVESTIMIENTOS 35.993,63

C03 ALUMBRADO EXTERIOR.......ccoiirimrnenses e 87.838,24

C04 CAMBIO DE SOLADO EN PLAZA.........cooiiinicnniecneen e 173.034,80

C05 CAMBIO DE SOLADO EN ZONA DE EDIFICIO........cccccvviiciniiinns 12.975,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 393.796,93
TOTAL PRESUPUESTO 393.796,93
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| ANEXO IV-E

SOBRE 3 - PROPOSICION TECNICA

COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE

D.

con residencia en

provincia de

calle n

segin Documento Nacional de Identidad n2

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del contrato:

Expediente:

Titulo:

Se compromete a formalizar un contrato de mantenimiento integral del inmueble con una empresa
especializada, suscrito a nombre de la Universidad de Almerfa y sin coste alguno para la misma, con las
“Condiciones técnicas del mantenimiento del inmueble” que se establecen en el anexo IV-F del presente
pliego, y de acuerdo con los requisitos exigidos en el presente pliego.

El citado contrato de mantenimiento integral se oferta por un plazo, en su fase de régimen normal, de
meses.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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| ANEXO IV-F

SOBRE 3 - PROPOSICION TECNICA

CONDICIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE

1. Especificaciones minimas del mantenimiento obligatorio (2 afios).

Las empresas licitantes presentardn una propuesta de mantenimiento del edificio de acuerdo con las
siguientes condiciones minimas:

e El mantenimiento que se ejecutard serd integral de la construccién e instalaciones que ésta
contenga, afectando a la totalidad de las partidas del Proyecto y posibles modificados.

o Afectard tanto al mantenimiento correctivo, preventivo como al inductivo. Segtn se fije en el libro
de la edificacion y los manuales de los fabricantes y suministradores.

e Incluirda este compromiso el mantenimiento de los aparatos elevadores, control de plagas y
jardinerfa, corriendo con los gastos derivados de esos compromisos.

e Se establecerd un coordinador por parte de la Empresa Mantenedora y otro por la Universidad. La
empresa presentard un informe mensual de las incidencias. La empresa y operarios estaran
acreditados ante los Organismos Competentes para desarrollar los trabajos de mantenimiento.

e En caso de sobrepasar el plazo de mantenimiento al de Garantia (Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares), se entendera que el plazo de garantia se prorroga hasta la finalizacion
del plazo de mantenimiento ofertado.

e Terminado el plazo de mantenimiento o el de garantia (si éste fuera posterior) se realizard un
informe por la Direccién de obra y/o por el coordinador de la Universidad y en el caso de no
haberse realizado las obras o reparaciones necesarias, éstas se ejecutarfan por un tercero a cargo
de la garantia, previa notificaciéon al contratista y después de conceder un plazo suficiente para
solventar dichas anomalias.

e Periodo minimo del plazo de mantenimiento dos afos.

2. Propuesta de mejoras de mantenimiento sobre los minimos establecidos en el apartado anterior

Las empresas presentaran propuesta de mantenimiento suficientemente detallada y por periodos (minimo
trimestrales) y con condiciones y/o caracteristicas que mejoren las establecidas en el apartado anterior. A
valorar segtin Criterios de Adjudicacién.
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| ANEXO IV-G

SOBRE 3 - PROPOSICION TECNICA

AUTORIZACION A LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA PARA AJUSTAR LAS ANUALIDADES DEL CONTRATO

D.

con residencia en

provincia de

calle ne
segin Documento Nacional de Identidad n®

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del contrato:

Expediente
Titulo

presta su conformidad para que la Universidad de Almeria, durante el desarrollo de los trabajos objeto del
contrato, proceda a realizar los ajustes de las anualidades previstas inicialmente en el mismo, con la
finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, sin necesidad de comunicacién previa a esta
empresa.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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SOBRE 3 - PROPOSICION ECONOMICA

/D, con DINLL N, en nombre

con domicilio social en
.............................................. , ¥ NIF n2 ................... al objeto de participar en el procedimiento para la
contratacién del servicio de: "(Indicar titulo del

[o0] 111 1=1 10 ) F I

convocado por la Universidad de Almeria, manifiesta lo siguiente:

Se compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar el contrato a que se refiere el
presente pliego, con estricta sujecion a los requisitos y condiciones exigidas, por el  precio

e IVA EXCLUIDO. A esta cantidad le corresponde un IVA de
..................................................................................... €, por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la
cantidad de ...c..oooieiiiiiii e €

Dicho importe incluye ademas todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi
como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de clausulas administrativas particulares que rige el
contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO VI-A

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y BAREMOS DE VALORACION.

A) Proposicién Econémica. 20 puntos.-(criterios de adjudicaciéon cuantificables mediante la aplicacion de
formulas).- La documentacidn relativa a este apartado se incluird en el sobre n2 3.

Férmula para la valoracién de la Proposiciéon econémica:
- Ndmero Puntos (Np): Ndmero de puntos a distribuir

- Importe Licitacién (IL): Valor maximo del presupuesto de licitacion (IVA excluido). Se expresa en
euros.

- Valor Punto (Vp): Valor obtenido de la divisién entre el IL y Np. Se expresa en euros

- Importe Ofertas (lo): Valor de cada una de las ofertas econémicas presentadas por las empresas
(IVA excluido). Se expresa en euros

- Importe Ofertado Minimo (lom): Valor de la oferta mds baja entre las presentadas por las
empresas (IVA excluido). Se expresa en euros

- Puntos de la empresa (Cp): Valor asignado a cada empresa ofertante en funcién del Importe de su
oferta (IVA excluido).

- Férmula: Gy: Np — ((lo-lom)/Vp)

B) Plazo de ejecucién. 5 puntos.- (criterios de adjudicacion cuantificables mediante la aplicaciéon de
formulas).- La documentacién relativa a este apartado se incluira en el sobre n2 3.

Se valorard hasta un maximo de 5 puntos las propuestas de reduccién del plazo de ejecucién de la obra
establecido en el pliego, siempre que las empresas presenten la documentacién, estudios u otros
documentos que justifiquen la viabilidad de su propuesta.
Estos 5 puntos se adjudicaran de la manera siguiente:

e 5 puntos, para las ofertas que propongan una reduccion de plazo de ejecucién de 60 dias.

e 0 puntos, para aquellas ofertas que no propongan reduccién de plazo de ejecucion.

e De 0 a5 puntos para las ofertas que propongan reducciones de plazo de ejecucién que se

encuentren entre 0 y 60 dfas. Se asignaran los puntos aplicando la siguiente férmula:

| Puntos obtenidos= (Difas propuestos x 5) / 60 |

No se valoraran las propuestas de reducciones de plazo de ejecucién que superen los 60 dias.

C) Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusién econémica. 45 puntos

Se valoraran hasta un maximo de 45 puntos las propuestas de mejoras presentadas por los licitadores. En
ninglin caso se podra obtener puntuacién por mejoras propuestas en las que no figuren las mediciones y
valoracién econémica correspondientes.
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El Rector, a propuesta de la Mesa de Contratacion, decidird si se aceptan todas o solo algunas de las
mejoras propuestas por el licitador adjudicatario.

1.- Subcriterio evaluable mediante la aplicacion de formulas. 30 puntos.- (criterios de adjudicacion

cuantificables mediante la aplicacion de formulas).- La documentacidn relativa este a apartado se

incluird en el sobre n? 3.

30 puntos, a las ofertas que asuman todas las mejoras propuestas en el pliego, tanto de calidad
como de precio.
0 puntos a la ofertas que no asuman ninguna de las mejoras propuestas en el pliego.

De 0 a 30 puntos para las ofertas que asuman algunas de las mejoras propuestas en el pliego,
tanto de calidad como de precio. Se asignaran los puntos aplicando la siguiente férmula:

Puntos obtenidos= (Importe de las mejoras propuestas* x 30) / Importe total de las mejoras* |

* Importe econémico de las mejoras determinado por la UAL.

2.- Criterio no evaluable mediante la aplicacion de formulas. 15 puntos.- (Criterio de adjudicacion

ponderables en funcién de un juicio de valor).- La documentacién relativa a este apartado se
incluird en el sobre n2 2.

Se asignara hasta un maximo de 5 puntos a aquellas propuestas que, ademas de asumir todas
las mejoras indicadas en el pliego, oferten un incremento de las mismas en la medicién, en la
calidad de los materiales, elementos complementarios o auxiliares, funcionalidad, etc.
También se valoraran otras mejoras no incluidas en el pérrafo siguiente propuestas por las
empresas concursantes que se acepten por parte de la UAL.

Se asignaran hasta un maximo de 10 puntos para otras mejoras propuestas por las empresas y
aceptadas por la UAL relacionadas con la gestién ambiental y la sostenibidad.

D) Compromiso de mantenimiento del inmueble. 15 puntos

1.- Subcriterio evaluable mediante la aplicacion de férmulas. 10 puntos.- (criterios de adjudicacién

cuantificables mediante la aplicacion de formulas).- La documentacion relativa a este apartado se

incluird en el sobre n2 3.

0 puntos, para las ofertas que no propongan aumento de los 2 anos de mantenimiento
obligatorio establecido en el pliego.

1,25 puntos, por cada afo de incremento del compromiso de mantenimiento. El maximo a
considerar serd 8 anos de incremento de mantenimiento, ademds de los 2 afos de
mantenimiento obligatorio establecido en el pliego que no puntdan.

2.- Subcriterio no evaluable mediante la aplicacion de formulas 5 puntos.- (Criterio de

adjudicacion ponderables en funcién de un juicio de valor).- La documentacién relativa a este apartado se
incluira en el sobre n2 2.

Se asignara un maximo de 5 puntos a aquellas propuestas que mejoren las condiciones
técnicas del mantenimiento del inmueble establecidas en el pliego.
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E) Propuesta Técnica y Certificacién de Calidad 15 puntos.- (Criterio de adjudicacién ponderables en
funcién de un juicio de valor).- La documentacién relativa a este apartado se incluird en el sobre n2 2.

e Se valorara hasta un maximo de 10 puntos los items siguientes de la Propuesta Técnica:
0 Analisis del proyecto y estudio de la obra,
0 Medios humanos y materiales adscritos a la obra y programa de trabajo
0 Plan de control de calidad de las propuestas técnicas presentados por los licitadores.
0 Estudio de la propuesta técnica desde el punto de vista medioambiental.

Se asignara hasta un maximo de 5 puntos a aquellas empresas que proporcionen evidencias objetivas de
haber superado exitosamente procesos de acreditacién o certificacién de calidad, llevados a cabo por
entidades autorizadas como ENAC, AENOR u otras entidades auditoras o de inspeccion. Principalmente, se
valoraran acreditaciones y certificaciones que avalen la calidad en los siguientes dmbitos: sistemas de
gestion (empresa), procesos constructivos y tecnolégicos, productos, personas, sistemas gestion
medioambiental y eficiencia energética. En todo caso, a efectos de asignar a las empresas concursantes
puntuacién por este concepto solamente se considerara las certificaciones de calidad que no deriven de
una normativa legal exigible y constituyan un esfuerzo adicional en la bisqueda de la excelencia
empresarial. Ya que en materia de condiciones de seguridad y calidad de los materiales y procesos
constructivos, el adjudicatario debe cumplir toda la legislacion vigente en el territorio andaluz en materia de
edificacion, que es de aplicacién en virtud de directivas comunitarias (p.ej., marcado CE y Documento de
Idoneidad Técnica Europeo — DITE) y normativa nacional y regional (p.ej., Cddigo Técnico de la
Edificacién).
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PONDERACION DE CRITERIOS:

A).- Criterios de adjudicacién ponderables en funcién de un juicio de valor:

- Subcriterio 2 del criterio mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusion
econémica. 15 puntos.

- Subcriterio 2 del criterio compromiso de mantenimiento del inmueble. 5 puntos.

- Propuesta Técnica vy Certificacion de Calidad 15 puntos

B).- Criterios de adjudicacién mediante la aplicacién de formulas:

- Proposicion Econémica. 20 puntos

- Plazo de ejecucion. 5 puntos

- Subcriterio 1 del criterio mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusion
economica. 30 puntos

- Subcriterio 1 del criterio compromiso de mantenimiento del inmueble. 10 puntos.

[Umbral minimo de puntuacién necesaria para continuar en el proceso selectivo: 30 puntos
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ANEXO VI-B

PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

- Se consideraran incursas en baja temeraria todas aquellas ofertas econémicas que sean inferiores en 10.
puntos porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

- Cuando se presente un Unico licitador, se considerara incurso en baja temeraria si su oferta econémica es
inferior al 10% del presupuesto de licitacién. En estos supuestos se estard a lo previsto en la Ley de Contratos
del Sector Publico.
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| ANEXO VI

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA EN LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Expediente :
Titulo :

Documentacién a entregar por el contratista en el Recepcién de las obras.
Con independencia de la documentacién establecida en la Clausula 23 del presente Pliego de Cléusulas
IAdministrativas Particulares, el contratista previamente a la recepcién de las obras debera entregar a la
Universidad de Almeria la siguiente documentacién:
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ANEXO VI
PROGRAMA DE TRABAJO
Expediente :
Titulo:
Expediente: La Contrata: |La La Universidad
Direccién
Titulo:
Fechas: Adjudicacién: Inicio de Obra: Fecha: Fecha: Fecha:
Plazo de Ejecucién: meses

CAPITULOS
O HITOS

Euros MESES e IMPORTES
Capitulo
TOTAL | % |1 314|516 1(7]8/9]|1 1 T(1T |1 |11 |1]2(2(2|2]|2]|2]|2|2]2 3(

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

PARCIAL DE CADA MES

TOTAL A ORIGEN

PRESUPUESTO DE ADJUDICACION

Coeficiente de paso (Ejecuciéon Material-Adjudicacién)

MES

PARCIAL DE CADA

TOTAL A ORIGEN
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ANEXO IX

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Don , con D.N.l. n2 , en representacion
de la empresa , acepta expresamente que, las
notificaciones que se generen, en las diferentes fases de tramitaciéon administrativa del expediente de
referencia, sean realizadas por la Universidad de Almeria mediante correo electronico o el fax, a fin
de agilizar el procedimiento, siempre que se apliquen las garantias procesales establecidas en el
articulo 91 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas. A estos
efectos, esta empresa declara que los datos a efectos de notificaciones son:

Direccion:
Cédigo Postal:
Poblacion:
Provincia:
Teléfono:

Fax:
Direccién de correo electrénico:

C.LF:

Ne del lote o lotes en los que participa:

Almeria, a de de

Firma y sello

Fdo.

Pagina 79 de 80
Pliego 416.09



ANEXO X

SENALIZACION DE LA OBRA

UN(!})/ESRTSIDA%g A

YAPAR PARCI

CONSEJERIA DE INNOV ACION, CENCIA Y EMPRESA

JUNTR DE ANDALUCIA

)

El cartel tendrd una dimensién minima de 2,40 m. de ancho y 2,40 m. de alto

La parte izquierda realizada en 2,40 cm. de alto y 0,40 cm. de ancho, se destinara a la Consejeria de
Educacién y Ciencia.

En ambos casos se utilizaran los colores institucionales.

El resto del cartel tendrd unas medidas de 2,40 m. de alto por 2 m. de ancho, y contendra la
denominacién de la obra, el logotipo de la Universidad de Almeria, los datos especificos de
financiacién, presupuesto, etc...
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	ANEXO I: CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO.
	Contra la referida resolución de adjudicación provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de adjudicación de contratos sujetos a una regulación armonizada, podrá interponerse el recurso especial en materia de contratación a que se refiere la cláusula 32 del presente pliego.

	Plazos de Ejecución (en meses): 12 meses
	Comprobación del replanteo:
	15
	días
	Sujeto a Regulación Armonizada: 
	Sí:
	No: X

	Garantías: 
	Criterios de Adjudicación: Sólo el precio: 
	Si:
	No: X
	Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas (Art. 134.2 LCSP): No procede
	CERTIFICA
	Otros Requisitos:
	- Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: Sí
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